



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Autuado em 27 de julho de 2020.

CAPA DO PROCESSO

Processo Administrativo nº 061/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2020

OBJETO: Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente processo será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, em especial ao inciso V do art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

AUTUAÇÃO:

AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DO MÊS DE JULHO DE 2020, O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA – MG AUTUA A REQUISIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MUNICÍPIO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA QUE SE SEGUE.

PARA CONSTAR EU CHARLES AUGUSTO ADÃO PINTO - _____ -
PRESIDENTE DA CPL, FIZ ESTA AUTUAÇÃO.



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

Ao Senhor

JOSE MARIA PINTO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL,

Solicito de V.Ex.^a autorização para contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária.

ANEXO I

		CONSTRUÇÃO DE PORTICO											
Proponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEIRA											
Programa:		TURISMO											
Contrato:		1030796-90/2016											
		A executar Reprogramado						DESCONTO % :29,899					
Item	Descrição	Unid	Quantidades		R\$ unit.	BDI	R\$ unit.	R\$ Total	SINAPI:				
			incluir	Final	s/ BDI		c/ BDI		Código	R\$ S/BDI			
3.	Construção de Pórtico			-	-		-	-					
3.1.	Serviços preliminares			-	-		-	-					
3.1.1.	Movimento de terra			-	-		-	-					
3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		6,48	6,48	7,19	26,43%	9,09	58,90	90082	10,25		ok	
3.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		2,20	2,20	8,34	26,43%	10,54	23,19	93360	11,90		ok	
				-	-		-	82,09					
3.3.	Infra-estrutura			-	-		-	-					
3.3.1.	Sapatas e arranque pilar			-	-		-	-					
3.3.1.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,40	3,40	163,18	26,43%	206,31	701,45	94970	232,78		ok	



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

3.3.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		33,64	33,64	4,19	26,43%	5,30	178,27	96546	5,97	ok
3.3.1.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		8,18	8,18	3,22	26,43%	4,07	33,30			
3.3.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		24,40	24,40	25,70	26,43%	32,49	792,76			
			-	-	-	-	-	1.705,78			
3.4.	Superestrutura (PILARES E VIGAS BALDRAME)		-	-	-	-	-	-			
3.4.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,06	3,06	163,18	26,43%	206,31	631,31	94970	232,78	ok
3.4.0.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		150,91	150,91	4,19	26,43%	5,30	799,82	96546	5,97	ok
3.4.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		49,09	49,09	3,22	26,43%	4,07	199,80			
3.4.0.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015		19,92	19,92	25,70	26,43%	32,49	647,20			
			-	-	-	-	-	2.278,13			
3.5.	ALVENARIA		-	-	-	-	-	-			
3.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		45,86	45,86	31,53	26,43%	39,86	1.827,98	87474	44,98	ok
3.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		91,72	91,72	2,83	26,43%	3,58	328,36	87889	4,04	ok
3.5.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		91,72	91,72	14,86	26,43%	18,79	1.723,42	87531	21,2	ok
3.5.0.4.	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014		23,89	23,89	54,75	26,43%	69,22	1.653,67	87837	78,1	ok



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

3.5.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		67,83	67,83	7,01	26,43%	8,86	600,97	88417	11,43	ok
								6.134,40			
3.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS										
3.6.1	ELETRODUTO , PVC, PESADO, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		60,00	60,00	2,50	26,43%	3,16	189,60	2685	3,56	
3.6.2	CABO PP 2X 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		100,00	100,00	1,51	26,43%	1,91	191,00	34602	2,16	
3.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 1000 V, 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		44,00	44,00	3,22	26,43%	4,07	179,08	92980	4,59	
3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 COM TAMPA E DRENO BRITA		3,00	3,00	84,18	26,43%	106,43	319,29	83446	120,08	
3.6.5	CABO DE COBRE NU, 10 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		10,00	10,00	4,87	26,43%	6,16	61,60	72250	6,94	
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1,00	1,00	14,48	26,43%	18,31	18,31	91990	20,66	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE		1,00	1,00	104,04	26,43%	131,54	131,54	ELE-QUA-006-SETOP	148,41	
3.6.8	SPOT REFLETOR, COM LED, POTENCIA DE 3 W		3,00	3,00	51,24	26,43%	64,78	194,34	74094-I	73,1	
3.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		3,00	3,00	44,07	26,43%	55,72	167,16	74094-I	62,86	
3.6.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE CHAO, COM 2 LÂMPADAS DE LED 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		5,00	5,00	51,24	26,43%	64,78	323,90	74094-I	73,1	
3.6.11	HASTE DE COBRE 5/8 - 3 M COM CONECTORES		3,00	3,00	28,80	26,43%	36,41	109,23	68069	41,08	
	FITA ISOLANTE Nº 33 COM 20 M		1,00	1,00	4,39	26,43%	5,55	5,55	20111	6,26	
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40 A		1,00	1,00	44,16	26,43%	55,83	55,83	74130/3	62,99	
3.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A		5,00	5,00	44,16	26,43%	55,83	279,15	74130/3	62,99	
3.6.15	CURVA EM PVC RIGIDO PESADO D= 25 MM		6,00	6,00	4,57	26,43%	5,78	34,68	91890	6,52	
							-	2.260,26			
3.7	ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA										
3.7.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		15,30	15,30	92,62	26,43%	117,10	1.791,63	92256	132,12	
3.7.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3,50	3,50	76,23	26,43%	96,38	337,33	92255	108,75	



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		15,30	15,30	21,61	26,43%	27,32	418,00	94227	30,82		
3.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		7,00	7,00	14,01	26,43%	17,71	123,97	89578	19,99		
3.7.5	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,39	13,39	26,29	26,43%	33,24	445,08	COB-TEL-045-SETOP	37,5		
								3.116,01				
3.8	ACABAMENTO EM ACM PARA TAPAMENTOS LATERAIS, INCLUSIVE PLATIBANCA E FORRO						-					
	REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM		1,00	1,00	21.768,45	20,25%	26.176,56	26.176,56	COTAÇÃO	32.384,00		
				-	-	0,00%	-	26.176,56				
TOTAL A EXECUTAR												
						100,00%	-	41.753,23				
Responsável Técnico: Eng ^a Civil												
Nome: Miriam Faccini Barbosa CREA- 38585/D												
Assinatura:												

Na oportunidade, cumpre-me informar a V.Ex.^a que, de acordo com o Setor de Engenharia, o custo previsto para a construção do referido Pórtico, conforme projeto técnico e planilha orçamentária, na presente data é de **R\$ 41.753,23 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e três reais e vinte e três centavos)**.

Neste sentido, o município instaurou na data de 30/04/2020, o Processo Licitatório n° 038/2020, na modalidade Tomada de Preço n° 007/2020, a qual foi devidamente publicado no Diário Oficial da união, com data de abertura para o dia 21/05/2020 às 09h00min. Entretanto, o referido processo não acudiu nenhum interessado, restando, portanto, deserto.

Desta forma, a referida planilha orçamentária acima mencionada, juntamente com o projeto técnico executivo foi apresentado a 03 (três) empresas do ramo do objeto, no qual foi solicitado uma proposta para a referida construção, considerando a execução completa da obra.

Após a realização das cotações de preços, apurou-se que a empresa, **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o n° 29.838.420/0001-23, foi a que apresentou a melhor proposta conforme anexo, esta no valor total de R\$ 37.064,81 (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos), para a execução da obra.

Cordialmente.

Município de Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

Requisitante

ROSIMEIRY CRISTINA CURI RIBEIRO
Secretária Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo

Praça Nossa Senhora de Fátima, n° 232, Centro,
Rosário da Limeira - MG CEP: 36.878-000 Fone: (032) 3723 - 1263



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

DESPACHO:

Defiro a contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária, condicionando-o à existência de crédito orçamentário e disponibilidade financeira para ocorrer às respectivas despesas, bem como pela escolha da modalidade licitatória mais adequada ao objeto pretendido, para que tudo ocorra na forma da Lei.

Município de Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

JOSÉ MARIA PINTO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

AO

Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira/MG.

NESTA

Em atendimento ao Despacho do Prefeito Municipal, informo que há crédito orçamentário para ocorrer à despesa da Licitação em causa, de acordo com a dotação orçamentária seguinte:

- 02.07.00.27.695.007.1.0042 REVITALIZAÇÃO DA REPRESA - 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES.

Município de Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

Odair José da Silva
CONTADOR
CRC-MG 90.072



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

Ao

Departamento de Licitações do município de Rosário da Limeira / MG

NESTA

À vista da informação supra e de acordo com a instrução processual, e ainda, face à programação financeira desta Prefeitura, informamos que há disponibilidade financeira para a despesa prevista e que o pagamento poderá ser efetuado contra apresentação da(s) Notas Fiscais, mediante a apresentação do boletim de medição aprovado pelo Setor de Engenharia, e autorização da Caixa Econômica Federal, pagamento este que será realizado de acordo com o inciso XIV do artigo 40, letra a, da Lei n. ° 8.666/1993 e suas alterações.

Município de Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

*Rosana Maria Gomes
Tesoureira*



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

À

Comissão Permanente de Licitação

Departamento de Licitações

Prefeitura Municipal de Rosário da Limeira/MG.

Assunto: Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária.

ANEXO I

CONSTRUÇÃO DE PORTICO												
Proponente:		PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSARIO DA LIMEIRA										
Programa:		TURISMO										
Contrato:		1030796-90/2016										
A executar Reprogramado												
Item	Descrição	Unid	Quantidades				R\$ unit.		R\$ Total		DESCONTO % :29,899	
			incluir	Final	s/ BDI	BDI	c/ BDI	R\$ Total	SINAPI:			
									Código	R\$ S/BDI		
3.	Construção de Pórtico		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.	Serviços preliminares		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1.	Movimento de terra		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		6,48	6,48	7,19	26,43%	9,09	58,90	90082	10,25	ok	
3.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		2,20	2,20	8,34	26,43%	10,54	23,19	93360	11,90	ok	
			-	-	-	-	-	82,09				
3.3.	Infra-estrutura		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.	Sapatas e arranque pilar		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.3.1.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,40	3,40	163,18	26,43%	206,31	701,45	94970	232,78	ok	
3.3.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA		33,64	33,64	4,19	26,43%	5,30	178,27	96546	5,97	ok	



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017											
3.3.1.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		8,18	8,18	3,22	26,43%	4,07	33,30				
3.3.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		24,40	24,40	25,70	26,43%	32,49	792,76				
				-	-		-	1.705,78				
3.4.	Superestrutura (PILARES E VIGAS BALDRAME)			-	-		-	-				
3.4.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,06	3,06	163,18	26,43%	206,31	631,31	94970	232,78		ok
3.4.0.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		150,91	150,91	4,19	26,43%	5,30	799,82	96546	5,97		ok
3.4.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		49,09	49,09	3,22	26,43%	4,07	199,80				
3.4.0.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015		19,92	19,92	25,70	26,43%	32,49	647,20				
				-	-		-	2.278,13				
3.5.	ALVENARIA			-	-		-	-				
3.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		45,86	45,86	31,53	26,43%	39,86	1.827,98	87474	44,98		ok
3.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		91,72	91,72	2,83	26,43%	3,58	328,36	87889	4,04		ok
3.5.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		91,72	91,72	14,86	26,43%	18,79	1.723,42	87531	21,2		ok
3.5.0.4.	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014		23,89	23,89	54,75	26,43%	69,22	1.653,67	87837	78,1		ok



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

3.5.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		67,83	67,83	7,01	26,43%	8,86	600,97	88417	11,43	ok
								6.134,40			
3.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS										
3.6.1	ELETRODUTO , PVC, PESADO, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		60,00	60,00	2,50	26,43%	3,16	189,60	2685	3,56	
3.6.2	CABO PP 2X 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		100,00	100,00	1,51	26,43%	1,91	191,00	34602	2,16	
3.6.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 1000 V, 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		44,00	44,00	3,22	26,43%	4,07	179,08	92980	4,59	
3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 COM TAMPA E DRENO BRITA		3,00	3,00	84,18	26,43%	106,43	319,29	83446	120,08	
3.6.5	CABO DE COBRE NU, 10 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		10,00	10,00	4,87	26,43%	6,16	61,60	72250	6,94	
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1,00	1,00	14,48	26,43%	18,31	18,31	91990	20,66	
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE		1,00	1,00	104,04	26,43%	131,54	131,54	ELE-QUA-006-SETOP	148,41	
3.6.8	SPOT REFLETOR, COM LED, POTENCIA DE 3 W		3,00	3,00	51,24	26,43%	64,78	194,34	74094-I	73,1	
3.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		3,00	3,00	44,07	26,43%	55,72	167,16	74094-I	62,86	
3.6.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE CHAO, COM 2 LÂMPADAS DE LED 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		5,00	5,00	51,24	26,43%	64,78	323,90	74094-I	73,1	
3.6.11	HASTE DE COBRE 5/8 - 3 M COM CONECTORES		3,00	3,00	28,80	26,43%	36,41	109,23	68069	41,08	
	FITA ISOLANTE Nº 33 COM 20 M		1,00	1,00	4,39	26,43%	5,55	5,55	20111	6,26	
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40 A		1,00	1,00	44,16	26,43%	55,83	55,83	74130/3	62,99	
3.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A		5,00	5,00	44,16	26,43%	55,83	279,15	74130/3	62,99	
3.6.15	CURVA EM PVC RIGIDO PESADO D= 25 MM		6,00	6,00	4,57	26,43%	5,78	34,68	91890	6,52	
							-	2.260,26			
3.7	ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA						-				
3.7.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		15,30	15,30	92,62	26,43%	117,10	1.791,63	92256	132,12	
3.7.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3,50	3,50	76,23	26,43%	96,38	337,33	92255	108,75	



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		15,30	15,30	21,61	26,43%	27,32	418,00	94227	30,82		
3.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		7,00	7,00	14,01	26,43%	17,71	123,97	89578	19,99		
3.7.5	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,39	13,39	26,29	26,43%	33,24	445,08	COB-TEL-045-SETOP	37,5		
								3.116,01				
3.8	ACABAMENTO EM ACM PARA TAPAMENTOS LATERAIS, INCLUSIVE PLATIBANCA E FORRO						-					
	REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM		1,00	1,00	21.768,45	20,25%	26.176,56	26.176,56	COTAÇÃO	32.384,00		
				-	-	0,00%	-	26.176,56				
	TOTAL A EXECUTAR					100,00%	-	41.753,23				
	Responsável Técnico: Eng ^a Civil											
	Nome: Miriam Faccini Barbosa CREA- 38585/D											
	Assinatura:											

A contratação se justifica pela necessidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse n° 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária.

Considerando que, o município instaurou na data de 30/04/2020, o Processo Licitatório n° 038/2020, na modalidade Tomada de Preço n° 007/2020, a qual foi devidamente publicado no Diário Oficial da união, com data de abertura para o dia 21/05/2020 às 09h00min, o qual não acudiu nenhum interessado, restando, portanto, deserto;

Considerando ainda que, o processo licitatório n° 038/2020, Tomada de Preço n° 007/2020, restou deserto e, diante da inviabilidade em instaurar um novo Processo Licitatório, o inciso V do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, prevê a possibilidade de contratação do objeto tendo em vista que o processo anterior não acudiu nenhum interessado, desde que seja mantido todas as condições preestabelecidas, vejamos:



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA ESTADO DEMINAS GERAIS

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - (...);

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

Buscando transparência, celeridade e economicidade para os cofres públicos, o município encaminhou a referida planilha orçamentária acima mencionada, juntamente com o projeto técnico executivo à 03 (três) empresas do ramo do objeto, no qual foi solicitado uma proposta para a referida construção, considerando a execução completa da obra.

Após a realização das cotações de preços, apurou-se que a empresa, **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, foi a que apresentou a melhor proposta conforme anexo, esta no valor total de **R\$ 37.064,81 (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**, para a execução da obra.

De maneira que, a administração optou pela dispensa de licitação para atender à necessidade imediata da Secretaria Municipal de Agricultura meio Ambiente e Turismo, não havendo assim necessidade de se fazer uma licitação para a contratação de tal objeto, além do custo para se realizar o processo licitatório, salientando ainda a possibilidade da contratação por esta modalidade em razão possibilidade da contratação conforme preceitua o inciso V do art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

Diante da pesquisa de preços realizadas no mercado, constatou-se que a empresa **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, com endereço comercial na Vila Joaquim Virgilino, nº 38, Bairro Centro, na cidade de Rosário da Limeira/MG, CEP 36878-000, é a mais adequada a ser contratada para a execução de obra em comento, ante a apresentação do melhor preço apresentado, baseando-se em 03 (três) cotações de preços conforme anexo.

A aludida empresa, através de seu representante legal, enviou juntamente com a proposta comercial, toda a documentação de regularidade fiscal



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

conforme segue em anexo.

A despesa para a contratação pretendida é de R\$ 37.064,81 (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Há previsão orçamentária e financeira, a ser efetivada à conta de dotação própria do orçamento vigente, conforme informa os setores administrativos competentes, para acobertar a despesa em questão.

Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

Atenciosamente.

ROSIMEIRY CRISTINA CURI RIBEIRO
Secretária Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo

Ao Exmo. Sr.



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

JOSÉ MARIA PINTO DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL,

Assunto: Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

A contratação se justifica pela necessidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária.

ANEXO I

Item	Descrição	Unid	Quantidades		R\$ unit.		R\$ unit. c/ BDI	R\$ Total	DESCONTO % :29,899	
			incluir	Final	s/ BDI	BDI			SINAPI:	
									Código	R\$ S/BDI
3.	Construção de Pórtico			-	-		-	-		
3.1.	Serviços preliminares			-	-		-	-		
3.1.1.	Movimento de terra			-	-		-	-		
3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		6,48	6,48	7,19	26,43%	9,09	58,90	90082	10,25
3.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		2,20	2,20	8,34	26,43%	10,54	23,19	93360	11,90
				-	-		-	82,09		
3.3.	Infra-estrutura			-	-		-	-		
3.3.1.	Sapatas e arranque pilar			-	-		-	-		
3.3.1.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) -		3,40	3,40	163,18	26,43%	206,31	701,45	94970	232,78



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

	PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016									
3.3.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017		33,64	33,64	4,19	26,43%	5,30	178,27	96546	5,97
3.3.1.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		8,18	8,18	3,22	26,43%	4,07	33,30		
3.3.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		24,40	24,40	20,70	26,43%	26,17	638,55		
				-	-			-	1.551,57	
3.4.	Superestrutura (PILARES E VIGAS BALDRAME)			-	-			-	-	
3.4.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,06	3,06	163,18	26,43%	206,31	631,31	94970	232,78
3.4.0.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		150,91	150,91	4,19	26,43%	5,30	799,82	96546	5,97
3.4.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		49,09	49,09	3,22	26,43%	4,07	199,80		
3.4.0.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015		19,92	19,92	20,70	26,43%	26,17	521,31		
				-	-			-	2.152,24	
3.5.	ALVENARIA			-	-			-	-	
3.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		45,86	45,86	31,53	26,43%	39,86	1.827,98	87474	44,98
3.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		91,72	91,72	2,83	26,43%	3,58	328,36	87889	4,04
3.5.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2,		91,72	91,72	14,86	26,43%	18,79	1.723,42	87531	21,2



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

	ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014									
3.5.0.4.	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014		23,89	23,89	54,75	26,43%	69,22	1.653,67	87837	78,1
3.5.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		67,83	67,83	7,01	26,43%	8,86	600,97	88417	11,43
								6.134,40		
3.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS									
3.6.1	ELETRODUTO , PVC, PESADO, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		60,00	60,00	2,50	26,43%	3,16	189,60	2685	3,56
3.6.2	CABO PP 2X 2,5 MM² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		100,00	100,00	1,51	26,43%	1,91	191,00	34602	2,16
3.6.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 1000 V, 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		44,00	44,00	3,22	26,43%	4,07	179,08	92980	4,59
3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 COM TAMPA E DRENO BRITA		3,00	3,00	80,18	26,43%	101,37	304,11	83446	120,08
3.6.5	CABO DE COBRE NU, 10 MM², FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		10,00	10,00	4,87	26,43%	6,16	61,60	72250	6,94
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1,00	1,00	14,48	26,43%	18,31	18,31	91990	20,66
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE		1,00	1,00	90,04	26,43%	113,84	113,84	ELE-QUA-006-SETOP	148,41
3.6.8	SPOT REFLETOR, COM LED, POTENCIA DE 3 W		3,00	3,00	51,24	26,43%	64,78	194,34	74094-I	73,1
3.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		3,00	3,00	40,07	26,43%	50,66	151,98	74094-I	62,86
3.6.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE CHAO, COM 2 LÂMPADAS DE LED 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		5,00	5,00	51,24	26,43%	64,78	323,90	74094-I	73,1
3.6.11	HASTE DE COBRE 5/8 - 3 M COM CONECTORES		3,00	3,00	28,80	26,43%	36,41	109,23	68069	41,08
	FITA ISOLANTE Nº 33 COM 20 M		1,00	1,00	4,39	26,43%	5,55	5,55	20111	6,26
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40 A		1,00	1,00	44,16	26,43%	55,83	55,83	74130/3	62,99
3.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A		5,00	5,00	44,16	26,43%	55,83	279,15	74130/3	62,99
3.6.15	CURVA EM PVC RIGIDO PESADO D= 25 MM		6,00	6,00	4,57	26,43%	5,78	34,68	91890	6,52



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

								-	2.212,20		
3.7	ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA							-			
3.7.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		15,30	15,30	62,62	26,43%	79,17	1.211,30		92256	132,12
3.7.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3,50	3,50	60,23	26,43%	76,15	266,53		92255	108,75
3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		15,30	15,30	21,61	26,43%	27,32	418,00		94227	30,82
3.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		7,00	7,00	14,01	26,43%	17,71	123,97		89578	19,99
3.7.5	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,39	13,39	20,29	26,43%	25,65	343,45		COB-TEL-045-SETOP	37,5
									2.363,25		
3.8	ACABAMENTO EM ACM PARA TAPAMENTOS LATERAIS, INCLUSIVE PLATIBANCA E FORRO							-			
	REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM		1,00	1,00	18.768,45	20,25%	22.569,06	22.569,06		COTAÇÃO	32.384,00
				-	-	0,00%	-	22.569,06			
TOTAL A EXECUTAR							100,00%	-	37.064,81		

Considerando que, o município instaurou na data de 30/04/2020, o Processo Licitatório nº 038/2020, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2020, a qual foi devidamente publicado no Diário Oficial da união, com data de abertura para o dia 21/05/2020 às 09h00min, o qual não acudiu nenhum interessado, restando, portanto, deserto;

A contratação se justifica pela necessidade de atender a demanda da Secretaria Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme projeto técnico executivo e planilha



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

orçamentária.

Considerando que, o município instaurou na data de 30/04/2020, o Processo Licitatório nº 038/2020, na modalidade Tomada de Preço nº 007/2020, a qual foi devidamente publicado no Diário Oficial da união, com data de abertura para o dia 21/05/2020 às 09h00min, o qual não acudiu nenhum interessado, restando, portanto, deserto;

Considerando ainda que, o processo licitatório nº 038/2020, Tomada de Preço nº 007/2020, restou deserto e, diante da inviabilidade em instaurar um novo Processo Licitatório, o inciso V do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, prevê a possibilidade de contratação do objeto tendo em vista que o processo anterior não acudiu nenhum interessado, desde que seja mantido todas as condições preestabelecidas, vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - (...);

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;

Buscando transparência, celeridade e economicidade para os cofres públicos, o município encaminhou a referida planilha orçamentária acima mencionada, juntamente com o projeto técnico executivo à 03 (três) empresas do ramo do objeto, no qual foi solicitado uma proposta para a referida construção, considerando a execução completa da obra.

Após a realização das cotações de preços, apurou-se que a empresa, **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, foi a que apresentou a melhor proposta conforme anexo, esta no valor total de **R\$ 37.064,81 (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)**, para a execução da obra.

De maneira que, a administração optou pela dispensa de licitação para atender à necessidade imediata da Secretaria Municipal de Agricultura meio Ambiente e Turismo, não havendo assim necessidade de se fazer uma licitação para a contratação



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

de tal objeto, além do custo para se realizar o processo licitatório, salientando ainda a possibilidade da contratação por esta modalidade em razão possibilidade da contratação conforme preceitua o inciso V do art. 24 da Lei Federal 8.666/93.

Diante da pesquisa de preços realizadas no mercado, constatou-se que a empresa **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, com endereço comercial na Vila Joaquim Virgilino, nº 38, Bairro Centro, na cidade de Rosário da Limeira/MG, CEP 36878-000, é a mais adequada a ser contratada para a execução de obra em comento, ante a apresentação do melhor preço apresentado, baseando-se em 03 (três) cotações de preços conforme anexo.

A aludida empresa, através de seu representante legal, enviou juntamente com a proposta comercial, a documentação de regularidade fiscal conforme segue em anexo.

Considerando, ainda, que o Exmo. Prefeito Sr. José Maria Pinto da Silva, após ouvir os setores competentes, acerca da existência de recursos orçamentário e financeiro para suportar a despesa, a conta da dotação orçamentária nº - 02.07.00.27.695.007.1.0042 REVITALIZAÇÃO DA REPRESA - 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES.

É o relatório. Opinamos.

Contudo Vossa Excelência questiona sobre a eventual possibilidade de contratação direta da empresa retro mencionada, diante da necessidade da execução da referida obra de construção do Pórtico.

Conforme se pode constatar do procedimento em epígrafe, há premente necessidade de atender a demanda do Secretário Municipal de Agricultura Meio Ambiente e Turismo, para construção do Pórtico.

Considerando que o processo licitatório nº 038/2020, Tomada de Preço nº 007/2020, restou deserto e, diante da inviabilidade em instaurar um novo Processo Licitatório, o inciso V do art. 24 da Lei Federal 8.666/93, prevê a possibilidade de contratação do objeto tendo em vista que o processo anterior não acudiu nenhum interessado, desde que sejam mantidas todas as condições preestabelecidas, vejamos:

Art. 24. É dispensável a licitação:

I - (...);

V - quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração, mantidas, neste caso, todas as condições preestabelecidas;



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

O preço apresentado está compatível com a planilha orçamentária elaborada pelo setor de engenharia, bem como balizando-se pelos orçamentos apresentados.

A despesa estimada para a contratação pretendida é de R\$ 37.064,81 (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

Há previsão orçamentária e financeira, a ser efetivada à conta de dotação própria do orçamento vigente, conforme informa os setores administrativos competentes, para acobertar a despesa em questão.

Nesses termos, visando atender a situação que se coloca a resolver, impõe-se, como medida mais consentânea com a configurada situação a DISPENSA DE LICITAÇÃO, com fulcro no artigo 24, inciso V, da Lei nº 8666/93, que deverá, para os fins e efeitos do artigo 26, *caput*, e incisos I, II e III do Estatuto Federal de Licitações e Contratos Administrativos, ser ratificada por sua Excelência, e, após, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a publicação da íntegra do despacho de ratificação, na imprensa oficial – veículo oficial de divulgação do Município definido na legislação municipal.

Por fim, encaminha-se o presente processo à Assessoria Jurídica para emissão de Parecer Jurídico acerca da modalidade escolhida e, após, à consideração e decisão superior.

Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

Comissão Permanente de Licitação:

Charles Augusto Adão Pinto
Presidente

Paulo Roberto Braga
Membro

Fernanda Lima de Souza Silva
Membro

Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

À Assessoria Jurídica



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

Por determinação do Sr. Prefeito Municipal, solicito Parecer acerca da legalidade de contratação da pessoa jurídica **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, com endereço comercial na Vila Joaquim Virgilino, nº 38, Bairro Centro, na cidade de Rosário da Limeira/MG, CEP 36878-000, é a mais adequada a ser contratada para a construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária, ante a apresentação do melhor preço apresentado, baseando-se em 03 (três) cotações de preços conforme anexo, juntando para isso, proposta e documentos da empresa **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, e propostas de outras duas empresas, além da autorização do Sr. Prefeito.

Atenciosamente,

Charles Augusto Adão Pinto
Presidente

Rosiane maria de Oliveira Gomes
Membro

Michel Lainer de Freitas da Silva
Membro

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2020

DISPENSA Nº 019/2020

ASSUNTO: Contratação de empresa na área de construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme Contrato de Repasse nº 832070/2016, operação 1030796-99/2016, MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Praça Nossa SenhoradeFátima,nº.232,Centro,
RosáriodaLimeira– MG CEP:36.878-000 Fone:(032)3723 - 1263



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

Considerando a manifestação favorável da Comissão Permanente de Licitação e demais expedientes constantes do processo em referência, autorizo a contratação direta da empresa **MARCELO PEDRO FERREIRA - MEI**, inscrito no CNPJ sob o nº 29.838.420/0001-23, com endereço comercial na Vila Joaquim Virgilino, nº 38, Bairro Centro, na cidade de Rosário da Limeira/MG, CEP 36878-000, é a mais adequada a ser contratada para a construção civil, objetivando a construção de Pórtico para conclusão da Revitalização da Orla do Balneário Américo José Honório, conforme projeto técnico executivo e planilha orçamentária, ante a apresentação do melhor preço apresentado, baseando-se em 03 (três) cotações de preços conforme anexo, bem como pelo fato de se enquadrar na hipótese de dispensa de licitação, nos termos do art. 24, inc. V da Lei Federal 8.666/93, visto que, não se teve participantes interessados á licitação.

ANEXO I

Item	Descrição	Unid	Quantidades		R\$ unit.		R\$ unit.		DESCONTO % :29,899	
			incluir	Final	s/ BDI	BDI	c/ BDI	R\$ Total	SINAPI:	
									Código	R\$ S/BDI
3.	Construção de Pórtico		-	-			-	-		
3.1.	Serviços preliminares		-	-			-	-		
3.1.1.	Movimento de terra		-	-			-	-		
3.1.0.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015		6,48	6,48	7,19	26,43%	9,09	58,90	90082	10,25
3.1.0.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016		2,20	2,20	8,34	26,43%	10,54	23,19	93360	11,90
			-	-			-	82,09		
3.3.	Infra-estrutura		-	-			-	-		
3.3.1.	Sapatas e arranque pilar		-	-			-	-		
3.3.1.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,40	3,40	163,18	26,43%	206,31	701,45	94970	232,78
3.3.1.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA		33,64	33,64	4,19	26,43%	5,30	178,27	96546	5,97



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

	UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017									
3.3.1.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015		8,18	8,18	3,22	26,43%	4,07	33,30		
3.3.1.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017		24,40	24,40	20,70	26,43%	26,17	638,55		
				-	-		-	1.551,57		
3.4.	Superestrutura (PILARES E VIGAS BALDRAME)			-	-		-	-		
3.4.0.1.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016		3,06	3,06	163,18	26,43%	206,31	631,31	94970	232,78
3.4.0.2.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		150,91	150,91	4,19	26,43%	5,30	799,82	96546	5,97
3.4.0.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015		49,09	49,09	3,22	26,43%	4,07	199,80		
3.4.0.4.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015		19,92	19,92	20,70	26,43%	26,17	521,31		
				-	-		-	2.152,24		
3.5.	ALVENARIA			-	-		-	-		
3.5.0.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014		45,86	45,86	31,53	26,43%	39,86	1.827,98	87474	44,98
3.5.0.2.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014		91,72	91,72	2,83	26,43%	3,58	328,36	87889	4,04
3.5.0.3.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014		91,72	91,72	14,86	26,43%	18,79	1.723,42	87531	21,2



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

3.5.0.4.	REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014		23,89	23,89	54,75	26,43%	69,22	1.653,67	87837	78,1
3.5.0.5.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014		67,83	67,83	7,01	26,43%	8,86	600,97	88417	11,43
								6.134,40		
3.6	INSTALAÇÕES ELETRICAS									
3.6.1	ELETRODUTO , PVC, PESADO, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4") -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		60,00	60,00	2,50	26,43%	3,16	189,60	2685	3,56
3.6.2	CABO PP 2X 2,5 MM ² FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		100,00	100,00	1,51	26,43%	1,91	191,00	34602	2,16
3.6.3	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 1000 V, 90º - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015		44,00	44,00	3,22	26,43%	4,07	179,08	92980	4,59
3.6.4	CAIXA DE PASSAGEM 20X20X20 COM TAMPA E DRENO BRITA		3,00	3,00	80,18	26,43%	101,37	304,11	83446	120,08
3.6.5	CABO DE COBRE NU, 10 MM ² ,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		10,00	10,00	4,87	26,43%	6,16	61,60	72250	6,94
	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		1,00	1,00	14,48	26,43%	18,31	18,31	91990	20,66
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE		1,00	1,00	90,04	26,43%	113,84	113,84	ELE-QUA-006-SETOP	148,41
3.6.8	SPOT REFLETOR, COM LED, POTENCIA DE 3 W		3,00	3,00	51,24	26,43%	64,78	194,34	74094-I	73,1
3.6.9	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED 25 W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		3,00	3,00	40,07	26,43%	50,66	151,98	74094-I	62,86
3.6.10	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE CHAO, COM 2 LÂMPADAS DE LED 5 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017		5,00	5,00	51,24	26,43%	64,78	323,90	74094-I	73,1
3.6.11	HASTE DE COBRE 5/8 - 3 M COM CONECTORES		3,00	3,00	28,80	26,43%	36,41	109,23	68069	41,08
	FITA ISOLANTE Nº 33 COM 20 M		1,00	1,00	4,39	26,43%	5,55	5,55	20111	6,26
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 40 A		1,00	1,00	44,16	26,43%	55,83	55,83	74130/3	62,99
3.6.14	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 10 A		5,00	5,00	44,16	26,43%	55,83	279,15	74130/3	62,99
3.6.15	CURVA EM PVC RIGIDO PESADO D= 25 MM		6,00	6,00	4,57	26,43%	5,78	34,68	91890	6,52
								-	2.212,20	
3.7	ESTRUTURA METALICA DA COBERTURA							-		



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

3.7.1	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		15,30	15,30	62,62	26,43%	79,17	1.211,30	92256	132,12
3.7.2	INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019		3,50	3,50	60,23	26,43%	76,15	266,53	92255	108,75
3.7.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019		15,30	15,30	21,61	26,43%	27,32	418,00	94227	30,82
3.7.4	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014		7,00	7,00	14,01	26,43%	17,71	123,97	89578	19,99
3.7.5	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		13,39	13,39	20,29	26,43%	25,65	343,45	COB-TEL-045-SETOP	37,5
								2.363,25		
3.8	ACABAMENTO EM ACM PARA TAPAMENTOS LATERAIS, INCLUSIVE PLATIBANCA E FORRO						-			
	REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM		1,00	1,00	18.768,45	20,25%	22.569,06	22.569,06	COTAÇÃO	32.384,00
				-	-	0,00%	-	22.569,06		
	TOTAL A EXECUTAR						100,00%	-		37.064,81

ANEXO II

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO				
LOCAL: BALNEARIO				
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Total
	Físico %	100,00%		
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO	Financeiro	58,90		58,90



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015				
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	Físico %	100,00%		
	Financeiro	23,19		23,19
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	Físico %	100,00%		
	Financeiro	701,45		701,45
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	Físico %	100,00%		
	Financeiro	178,27		178,27
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	Físico %	100,00%		
	Financeiro	33,30		33,30
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	Físico %	100,00%		
	Financeiro	638,55		638,55
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	Físico %	100,00%		
	Financeiro	631,31		631,31
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	Físico %	100,00%		
	Financeiro	799,82		799,82
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015	Físico %	100,00%		
	Financeiro	199,80		199,80
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	Físico %	100,00%		
	Financeiro	521,31		521,31
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	Físico %	100,00%		
	Financeiro	1.827,98		1.827,98
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	Físico %	100,00%		
	Financeiro	328,36		328,36
	Físico %	100,00%		



PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	Financeiro	1.723,42		1.723,42
REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA APLICADO COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO EM PANOS CEGOS DA FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL, COM ACABAMENTO RASPADO. AF_06/2014	Físico %		100,00%	
	Financeiro	1.653,67		1.653,67
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	Físico %		100,00%	
	Financeiro	600,97		600,97
INSTALAÇÕES ELETRICAS	Físico %		100,00%	
	Financeiro	2.212,20		2.212,20
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Físico %		100,00%	
	Financeiro	1.211,30		1.211,30
INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Físico %		100,00%	
	Financeiro	266,53		266,53
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Físico %		100,00%	
	Financeiro	418,00		418,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	Físico %		100,00%	
	Financeiro	123,97		123,97
COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Físico %		100,00%	
	Financeiro	343,45		343,45
REVESTIMENTO EM ACM KYNAR 4MM	Físico %		100,00%	
	Financeiro	22.569,06		22.569,06
TOTAL COM BDI	Físico %	20,68%	79,32%	100,00%
	Financeiro	7.665,66	29.399,15	37.064,81



**PREFEITURAMUNICIPAL DEROSÁRIODALIMEIRA
ESTADO DEMINAS GERAIS**

Valor total de **R\$ 37.064,81 (trinta e sete mil sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos).**

Publique-se.

Rosário da Limeira/MG, 27 de julho de 2020.

José Maria Pinto da Silva
Prefeito Municipal

**Certifico que o Despacho de Ratificação
foi publicado, por afixação, nos termos da
Lei Orgânica Municipal.**

Em 27 de julho de 2020.

Charles Augusto Adão Pinto
Presidente da CPL