PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

EDITAL DE LICITACAO
PROCESSO LICITATORIO N2 137/2025
CONCORRENCIA N2 004/2025
FORMA ELETRONICA

O Municipio de Rosério da Limeira, estado de Minas Gerais, inscrito no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas - CNP] sob o n° 01.616.837/0001-22, sediado a Praca Nossa Senhora de
Fatima, n° 232, Bairro Centro, através da Secretaria Municipal de Educagdo, torna a publico a
abertura do Processo Licitatério em epigrafe, adotando-se como:

FUNDAMENTACAO LEGAL: Lei Federal n® 14.133/2021, Leis Complementares n2 123/2006 e
147/2014, Decreto Municipal e demais condi¢des fixadas neste instrumento.

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco Global
MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS: Nao

FASE DE HABILITACAO ANTECEDE AS FASES DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS E LANCES
E DE JULGAMENTO: Sim

REGIME DE EXECUCAO: Empreitada por prego global

A realizac¢io da sessdo publica eletronica ocorrera da seguinte forma:

DATA DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: 24/11/2025
HORARIO DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: 09h30min

LOCAL DA SESSAO PUBLICA ELETRONICA: www.ammlicita.org.br
REFERENCIA DE TEMPO: Horario de Brasilia

Observagoes:

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢oes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou
do 6rgdo promotor da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos
seus dados cadastrais na plataforma e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela
informac3o, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo
identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

1- OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a Contratac¢do de empresa para realiza¢do de obra
de Reforma na Escola Municipal Maria Auxiliadora Guarc¢oni Benini Bonato, conforme
especificacdes constantes nos documentos de engenharia em anexo, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educacédo de Rosario da Limeira -MG.
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1.2. A despesa com a contratagdo dos servicos objeto deste certame, estd estimada no valor
global de R$ 1.281.718,74 (Um milhio, duzentos e oitenta e um mil, setecentos e dezoito
reais e setenta e quatro centavos), conforme os orgcamentos estimativos dispostos nas
planilhas orgamentarias de custos, integrantes deste instrumento, sendo este o preco maximo
aceitavel para o presente certame, ressalta-se gue, as empresas que cotarem preco acima

serdo automaticamente desclassificadas.

2- DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderdo participar desta licitagdo as Pessoas Juridicas, do ramo pertinente ao objeto licitado
que atendam todas as condigdes estabelecidas neste instrumento convocatério e se encontrem
devidamente cadastradas na plataforma eletrénica AMM LICITA.

2.1.1. O cadastro na plataforma eletrdnica poderd ser realizado através do endereco
www.ammlicita.org.br.

2.2. Nao poderdo participar da licitagio:

I - Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

Il - Empresa, isoladamente ou em consérecio, responsavel pela elaboragdo do projeto bésico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagio versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens
a ela necessdrios;

III - Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangio que lhe foi imposta;

IV - Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgio ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licita¢io ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau, devendo essa proibi¢do constar expressamente do edital de licitagao;

V - Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores & divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trinsito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢des anélogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacio trabalhista;

2.2.1. O impedimento de que trata o inciso IIl serd também aplicado ao licitante que atue em
substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancao a
ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.2.2. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os incisos I e II poderdo participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagio ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes ptiblicos do 6rgdo ou entidade.

2.2.3. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.
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3- DOS BENEFICIOS PARA MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

3.1. A obtencdo dos beneficios aplicaveis as Microempresas - ME ou Empresas de Pequeno Porte
- EPP, previstos nos Arts. 42 ao 49 da Lei Complementar n® 123/06, esta condicionada aquelas
que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nio tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para
fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte - EPP.

3.1.1. Nas contratacdes com prazo de vigéncia superior a 01 (um) ano, sera considerado o valor
anual do contrato para aplicagdo dos limites previstos.

3.1.2. Caso o licitante ndo esteja enquadrado como Microempresa-ME ou Empresa de Pequeno
Porte - EPP, perderd os beneficios obtidos e poderd sofrer as sangdes previstas neste
instrumento convocatdrio e na legislagio vigente.

3.2. Conforme Art. 18-E § 3° da Lei Complementar n® 123/06, o Microempreendedor Individual-
MEI é uma modalidade de Microempresa - ME.

4- DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITACAO

4.1. Na presente licitagdo havera inversdo das fases, momento em que a fase de habilitacio
antecedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

4.1.1. Os licitantes deverdo apresentar concomitantemente os documentos de habilitacao
previstos no instrumento convocatério com a respectiva proposta.

4.2. Os licitantes encaminhario, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com
0 preco, até a data e o hordario estabelecidos para abertura da sessio publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo proéprio do sistema
que:

I- Ndo incorre nas condigbes impeditivas do art. 14 da Lei Federal n® 14.133/21;

IT- Que atende os requisitos de habilitacio, conforme disposto no art. 63, inciso I, da Lei Federal
n®14.133/21;

III- Que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas, conforme art. 63, inciso
IV, da Lei Federal n® 14.133/21;

IV- Que a proposta apresentada para essa licitacio est4 em conformidade com as exigéncias do
Instrumento convocatério e se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos
apresentados;

V- Que a proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data da entrega da proposta, conforme art. 63 § 12 da Lei Federal n® 14.133/21;

VI- Que estd ciente do edital e concorda com as condi¢des locais para cumprimento das
obrigac¢des objeto da licitagfio, conforme o art. 67, inciso VI, da Lei Federal n® 14.133/21;

VII- Para fins do disposto no inciso VI, do art. 68, da Lei n® 14.133/21, que ndo emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condi¢ido de aprendiz, nos
termos do inciso XXXIII, do art. 72, da Constituicdo Federal;

VIII- Para os devidos fins legais, sem prejuizo das sancbes e multas previstas neste ato
convocatorio, estar enquadrado como ME/EPP/ Cooperativa, conforme a Lei Complementar
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n°123/06, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apto portando, a exercer o direito
de preferéncia.

IX- Declaro que ndo possuo, em minha cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos I1 e IV do art. 12 e no inciso I1I do art,
5¢ da Constitui¢do Federal /88.

4.3.1. A falsidade da declaragéo sujeitara o licitante as sangGes previstas neste edital, bem como
aquelas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3.2. Ao firmar a declaracio constante no item VIIIL, o licitante declara simultaneamente

que ainda ndo celebrou contratos nas condicées estabelecidas no item 3.1

independentemente de transcricio.

4.4. Nao haverd ordem de classificagio na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos
de habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrerd somente ap0ls os procedimentos de abertura da
sessdo publica.

4.5. Serdo disponibilizados para acesso piiblico os documentos que compdem a proposta dos
licitantes convocados para apresentacio de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.6. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo, acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservéncia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua
desconexdo.

4.7. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

4.8. Juntamente com a apresentacdo dos documentos de habilitagdo sera exigida a comprovacio
do recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta como requisito de pré-habilitacio,
no valor correspondente a 1% (um por cento) do valor total estimado para contratagio.

4.8.1. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidaciio e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
IT - Seguro-Garantia;

[11 - Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pafs pelo Banco Central do Brasil.

4.8.2. A garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitac3o.

4.8.3. Implicard em execugdo do valor integral da garantia da proposta a recusa em assinar o
contrato ou a nao apresentagdo dos documentos para a contratacio, sem prejuizo as demais
sanc¢des cabiveis.

4.8.4. Se o licitante deixar de apresentar a garantia, configurar-se-a a auséncia de requisito de
participacdo, sua proposta serd desclassificada e o licitante nio podera participar do certame.
4.8.5. A exigéncia estabelecida neste tépico encontra respaldo legal no Art. 58 da Lei Federal n®
14.133/2021 e visa garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelos licitantes
durante a apresentagdo de suas propostas no certame.
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4.8.6. Caso o licitante opte pela realizacio de caugdo em dinheiro a quantia deverd ser depositada
na Conta Corrente em nome da Prefeitura Municipal de Rosario da Limeira-MG, a ser informada
pela Secretaria Municipal de Financas, através do Telefone: (32) 08000321263.

5- DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. 0 licitante dever4 enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

I- VALOR UNITARIO

II- VALOR TOTAL

I1I- DESCRICAO DO OBJETO

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugio do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracio, sob
alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

5.5. A apresentagio das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes
nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia/Projeto Bésico,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em
quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

5.8. 0 prazo de validade da proposta no sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacao.

5.9. O licitante ndo poder4 oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no
Termo de Referéncia/Projeto Basico.

6- DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitacio dar-se-4 automaticamente em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados no preAmbulo deste edital.

6.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagio,
quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo piiblica,

6.2.1. Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.2.2. A desclassificacio sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.3. A nédo desclassificacdo da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
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6.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizard campo préprio chat para troca de mensagens entre o Agente de
Contratacdo e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverfo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrdnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.6. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.
6.6.1. O intervalo minimo de lances corresponde a R$ 1,00 (um real).

6.7. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura
da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

6.8. O licitante somente poderd oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.9. O licitante podera solicitar a exclusdo do lance no momento da disputa, na hipotese de lances
apresentados de forma inconsistente ou inexequivel, cabendo ao Agente de Contratagio
autorizar a exclusdo ou indeferir a solicitacio.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. O presente certame utilizard o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcio de lances.

6.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que
0 autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderio os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento
deste prazo.

6.11.5. Ap6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e

divulgaré 0s lances segundo aordem crescente de valores.
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6.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado primeiro.

6.14. Durante o transcurso da sessio publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

6.15. No caso de desconexio com o Agente de Contratacdo, no decorrer da etapa competitiva
do Concorréncia, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepcao dos lances.

6.16. Quando a desconexido do sistema eletrdnico para o Agente de Contratacdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente ap6s
decorridas 24 (vinte e quatro horas) da comunicagio do fato pelo Agente de Contratagio aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagio.

6.17. Caso o licitante nfio apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.18. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera verificado o porte da entidade empresarial. O
sistema identificard em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte
participantes, procedendo & comparagio com os valores da primeira colocada, se esta for
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto
nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123/06

6.18.1. Nessas condigbes, as propostas de Microempreendedores Individuais -ME],
Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP, que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance, ou, abaixo do maior desconto
percentual, conforme o caso, serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior ters o direito de encaminhar uma
tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicacdo automatica
para tanto.

6.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nio
se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes, enquadradas como
microempresa ou empresa de pequeno porte, que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido
no subitem anterior.

6.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

6.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances).

6.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate ser4 aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:

I-Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificacio;

II- Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverio
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
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obrigacdes previstos nesta Lei;

lII- Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente
de trabalho, conforme regulamento;

IV- Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacées dos
orgdos de controle.

6.19.2. Persistindo o empate, seré assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

[- Empresas estabelecidas no territério do Estado de Minas Gerais;

II- Empresas brasileiras;

III- Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pafis;

IV- Empresas que comprovem a prética de mitigacsio, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessio publica o Agente de Contratagdo podera
negociar condi¢des mais vantajosas com o licitante vencedor.

6.20.1. A negociagdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacio
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracio.

6.20.2. A negociacdo serd realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

6.20.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério

6.20.4. A PROPOSTA FINAL do licitante declarado vencedor sera atualizada automaticamente
pelo sistema de Concorréncia eletrénico.

6.20.4.1. Quando houver mais de um item por lote, o sistema far4 a divisio dos valores entre os
itens de forma proporcional. Excepcionalmente, quando nio for possivel matematicamente a
divisdo dos valores de forma proporcional, dever4 o fornecedor atualizar sua proposta no prazo
maximo de 02 (duas) horas, ou, em outro prazo determinado pelo Agente de Contratacio.
6.20.5. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findar o prazo.

6.21. Apos a negociagdo do preco, o Agente de Contratagdo iniciara a fase de aceitagio e
julgamento da proposta.

7- DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociacio, o Agente de Contratacdo verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condicdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no instrumento
convocatorio, especialmente quanto a existéncia de san¢ao que impeca a participagdo no certame
ou a futura contratagéo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido, e

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
7.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedagéo de que trata o artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992.
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7.2. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacio diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.2.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societdrios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

7.2.2. O licitante serd convocado para manifestacdo previamente a uma eventual
desclassificacio.

7.2.3. Constatada a existéncia de sancio, o licitante seri reputado inabilitado, por falta de
condicdo de participacio.

7.3. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido aos Microempreendedores Individuais - MEI Microempresas - ME ou
Empresas de Pequeno Porte - EPP, o Agente de Contratagdo verificara se faz jus ao beneficio.

7.4. Verificadas as condigdes de participacio e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente
de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacio ao
objeto e & compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contrata¢do neste
Edital e em seus anexos.

7.5. Seré desclassificada a proposta vencedora que:
I- Contiver vicios insanaveis;
II- Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Bdsico;
III- Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para a
contratacdo, vide item 1.2. ;
IV- Néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracio;

- Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanéavel.

7.7. A andlise de exequibilidade e sobrepreco considerar4 o seguinte:

7.7.1. A caracterizacio do sobrepreco se dara pela superacio do valor global estimado e
pela superacio dos custos unitarios, conforme planilha anexa ao edital;

7.7.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragio, independentemente do regime
de execucdo.

7.7.3. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracio, equivalente 3 diferenca entre
este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a
Lei, conforme disposto no § 52 do Art, 59.

7.7.3.1. Serdo admitidas as garantias nas seguintes modalidades:

I- Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacio e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
I - Seguro-garantia;

[1I- Fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pafs pelo Banco Central do Brasil.

7.7.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncia§\, para que a empresa
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comprove a exequibilidade da proposta.

7.7.5. 0 licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragio, por meio eletrdnico,
as planilhas com indica¢do dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado
pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora.

7.7.5.1. O licitante vencedor ter4 o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para apresentar suas
planilhas, devidamente assinadas por seu responsével técnico.

7.8. Erros no preenchimento da proposta ou planilhas ndo constituem motivo para sua
desclassificagdo. O documento poder4 ser ajustado pelo fornecedor, no prazo indicado através
do sistema, desde que nio haja alteracio do preco.

7.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas;

7.9. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar 3 Administracio,
por meio eletrénico, Planilha orgamentaria, Cronograma fisico financeiro e Composicdo do BD],
conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade e execuc¢do contratual.

7.9.1. O agente de contratagio disponibilizara o tempo através do chat para o envio dos
documentos, podendo este ser dilatado com o licitante solicite.

8- DA FASE DE HABILITACAO
8.1. Os licitantes encaminhario, concomitantemente com as propostas e exclusivamente por
meio do sistema, os seguintes documentos para fins de habilitagdo:

8.1.1. REGULARIDADE JURIDICA

I- Empresario individual: inscrigdo no Registro Puablico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

II- Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e—negocios/pt—br/empreendedor;

III- Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato
constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

IV- Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢do de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unifio e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de marco de 2020.

V- Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

VI- Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricio do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresdria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera,

com averbag¢do no Registro onde tem sede a matriz. .
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VII- Sociedade cooperativa: ata de fundacio e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.1.2. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

I - Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPD)

IT - Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

III - Prova de regularidade para com a FAZENDA FEDERAL e a SEGURIDADE SOCIAL, mediante
apresentacdo de Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e 3 Divida Ativa da
Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional;

IV - Prova de regularidade para com a FAZENDA ESTADUAL do domicilio ou sede do licitante,
mediante apresentacdo de certiddo emitida pela Secretaria competente do Estado;

V - Prova de regularidade para com a FAZENDA MUNICIPAL do domicilio ou sede do licitante;
VI - Certiddo de Regularidade perante o FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO - FGTS,
ou expedida pelo site proprio (via Internet), conforme legislacdo em vigor;

VI - Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a JUSTICA DO TRABALHO, mediante
a apresentagao de certiddo negativa ou certiddo positiva com efeito de negativa, nos termos do
Titulo VII-A da Consolidacido das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n? 5.452, de 12 de
maio de 1943;

VII- Declaragdo que ndo emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprego menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir dos 14 (quatorze)
anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 79, da Constituicio
Federal/88.

8.1.2.1. Os documentos poderdo ser substituidos ou supridos, no todo ou em parte, por outros
meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrénico, desde que
devidamente justificado e acatado expressamente pelo Agente de Contratacio.

8.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
8.1.3.1. Para comprovacio da boa situacdo financeira, a empresa devera apresentar o balanco
patrimonial, demonstragio de resultado de exercicio e demais demonstrac¢des contabeis dos 2
(dois) tltimos exercicios sociais, demonstrando que a empresa se enquadra nos indices minimos
aceitaveis pelas seguintes formulas:
I- O Indice de Liquidez Corrente é o quociente da divisdo do Ativo Circulante pelo Passivo
Circulante, conforme abaixo:
ILC = ATIVO CIRCULANTE / PASSIVO CIRCULANTE
II- O Indice de Liquidez Geral, correspondente ao quociente da soma do Ativo Circulante com
Realizavel a Longo Prazo pela soma do Passivo Circulante com o Exigivel a Longo Prazo,
conforme abaixo:
ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO / PASSIVO CIRCULANTE +
EXIGIVEL A LONGO PRAZO
I1I- O Indice de Solvéncia Geral, correspondente ao quociente do Ativo Total pela soma do Passivo

Circulante com o Exigivel a Longo Prazo, conforme abaixo: (
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ISG= ATIVO TOTAL / PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO
8.1.3.2. Serd habilitada a empresa que apresentar:
« Indice de Liquidez Corrente - igual ou maior que 1,0;
* Indice de Liquidez Geral - igual ou maior que 1,0;
» Indice de Solvéncia Geral - igual ou maior que 1,0.
8.1.3.3. Excepcionalmente, para as empresas criadas no exercicio financeiro desta licitacdo, fica
autorizado a substituicdo dos demonstrativos contabeis, pelo balango de abertura, e no caso de
ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos, devera ser apresentado o balango patrimonial do
ultimo exercicio social.
8.1.3.4. Os indices serdo apurados sobre dados do balanco do tltimo exercicio social, e as demais
informagdes do balanco do exercicio imediatamente anterior, serdo tratados apenas como
informagdes adicionais e comparativas.
8.1.3.5 CERTIDAO NEGATIVA DE FALENCIA/CONCORDATA ou CERTIDAO JUDICIAL CIVEL
NEGATIVA da Sede da pessoa juridica licitante, expedida pelo cartério distribuidor, com data de
emissdo de no maximo 90 (noventa) dias da data estipulada para abertura do certame, exceto se
outra data ndo constar expressamente no documento.
8.1.3.6. Comprovagao de que a empresa possui capital social ou patriménio liquido equivalente
ou superior a 10% (Dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do valor estimado
dos respectivos itens propostos pelo licitante, caso sua proposta ndo compreenda a totalidade
de itens constantes no Termo de Referéncia/Projeto Béasico.

8.1.4. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, poder4 ser substituida pelo registro cadastral, desde que tenham sua
vigéncia regular.

8.1.5. QUALIFICACAO TECNICA

8.1.5.1. Qualificagido Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiver
vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacio;

8.1.5.2. Qualificagido Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certiddo de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licita¢do;

II- Comprovacédo de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a entrega
das propostas, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de
Certiddo(Ges) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho profissional competente,
devidamente registrado no CREA/CAU que demonstrem possuir experiéncia comprovada para
execucdo da obra objeto da presente licitacio;

8.1.5.2.1. Os profissionais indicados como responséveis técnicos pela realizacdo de servicos
deverdo figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substitufdos em
caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que
sejam previamente autorizados pela Administrago Municipal;

8.1.5.2.2. A Comprovacdo de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado(s)
a licitante serd feita mediante a apresentacio dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Sécio: copia do contrato social e sua tiltima alteragio, devidamente registrados no 6rgdo

competente; D _
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b) Diretor: copia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou copia

do estatuto social e ata de eleigdo devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade anénima;

c) Empregado permanente da empresa: cépia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatério de vinculo empregaticio previsto na
legislagdo de regéncia da matéria;

d) Responsdvel técnico: cépia da certidio de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: cépia do contrato de prestacdo de servigos, celebrado entre o
profissional e a licitante de acordo com a legislaco civil comum.

8.1.5.3. Para o consércio de empresas, a habilitacio técnica, sers feita por meio do somatdrio
dos quantitativos de cada consorciado.

8.1.5.4. Para afericdo objetiva da qualificacio técnica profissional, serdo considerados como
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto os seguintes itens e quantidades
dispostos na planilha a seguir, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo
estipulado na planilha or¢camentéria: 7.4. e 7.12.

8.1.6. VISTORIA PREVIA

I - Considerando que na presente contratacio a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condicdes
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.1.6.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracio
data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
licitacao@rosariodalimeira.mg.gov.br ou telefone 0800 032 1263, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes,

8.1.6.2. Caso o licitante opte por nio realizar vistoria, podera substituir a declaragio exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condic@es e peculiaridades da contratagio.

8.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacio poderio ser apresentados em seu formato
original, por cépia ou por digitalizac3o.

8.2.1. Somente havera a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante
apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver duvida em relacdo a
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

8.3. Serd verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/21).

8.4. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracio
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificacdo, declaragio
de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
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dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de entrega das propostas.

8.6. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais e manté-los
atualizados junto aos drgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente,
a corre¢do ou 3 alteragdo dos registros tdo logo identifique incorregio ou aqueles se tornem
desatualizados.

8.6.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificacdo no
momento da habilitaco.

8.7. Serdo exigidos os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.8. Apos a entrega dos documentos para habilitagio, nfo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para:

I- Complementacédo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessdria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

II- Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento das
propostas;

8.9. Na andlise dos documentos de habilitacio, a comissio de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que nio alterem a substincia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisio
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagdo e classificacio.

8.10. Na hipétese de o licitante nfo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente instrumento convocatdrio.

8.11. Somente serdo disponibilizados para acesso piiblico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacio, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

9- DOS RECURSOS
9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias tteis, contados da data de intimag¢do ou de lavratura da
ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo
ou inabilitagdo do licitante:

I- A intengdo de recorrer dever4 ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;

II- O prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimacao ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitacio;

(\\

Yorulooin




PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

9.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido 3 autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisio recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisio no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisio no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagio de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da divulgacio da interposicdo do
recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decis3o final da autoridade competente.

9.9. 0 acolhimento do recurso invalida tio somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10 - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
I-Dar causaa inexecucdo parcial do contrato;

I - Dar causa & inexecucio parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

IIT - Dar causa a inexecucdo total do contrato:

IV - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

V - Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI- Ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacio exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacio sem motivo
justificado;

VIII - Apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracio
falsa durante a licitacio ou a execu¢ao do contrato;

IX - Fraudar a licitagfo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitaggo;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei n 14.133, de 2021, a Administracdo poder4, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

I- Adverténcia;

II- Multa;

[lI- Impedimento de licitar e contratar e

IV- Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicio ou até que seja promovida sua reabilitagio perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

10.2.1. As sangdes previstas nos incisos I, 11l e [V poderado ser apIicadqg cumulativamente com a
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prevista no inciso II.

10.2.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracio ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

10.2.3. A aplicagdo das sangdes nio exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacio
integral do dano causado 4 Administracdo Publica.

10.2.4. Na aplicagdo da sangio prevista no inciso I, sera facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacdo.

10.2.5. A aplicagdo das sancdes previstas nos incisos Il e IV requererd a instauragdo de processo
de responsabilizacio, a ser conduzido por comissdo composta de 02 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliard fatos e circunstincias conhecidos e intimara o licitante ou o contratado
para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de intimacgdo, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

10.2.5.1. Na hipétese de deferimento de pedido de producio de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissio, o licitante ou o contratado podera apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da intimacio.

10.2.5.2. Serdo indeferidas pela comissio, mediante decisio fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessérias, protelatérias ou intempestivas.

10.3. Na aplicagdo das san¢des serio considerados:

I- A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

II- As peculiaridades do caso concreto

[1I- As circunstancias agravantes ou atenuantes

IV- Os danos que dela provierem para a Administra¢io Publica

V- A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgdos de controle.

10.4. A sang¢do administrativa de adverténcia, inciso I do item 10.2, serd aplicada exclusivamente
pela infracdo que der causa a inexecugdo parcial do contrato, inciso I do item 10.1, quando nio
se justificar imposi¢do de penalidade mais grave.

10.5. A sancdo administrativa de multa, inciso Il do item 10.2., sera aplicada, ao responsavel por
qualquer das infragdes previstas no item 10.1. deste instrumento, ndo podendo ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
10.5.1. A multa ser4 calculada pelo gestor do contrato que dever4 observar para sua aplicagdo o
disposto no item 10.3.

10.6. A sangio prevista no inciso III do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, serd
aplicada ao responsavel pelas infragdes administrativas previstas nos incisos IL IIL, IV, V, VI e VII
do item 10.1 deste instrumento, quando ndo se justificar a imposicio de penalidade mais grave,
e impedira o responséavel de licitar ou contratar no ambito da Administracdo Piblica Municipal,
pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infracio.

10.7. A sangdo prevista no inciso IV do item 10.2, declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, sera aplicada ao responsavel pelas infracSes administrativas previstas nos incisos VIII,
IX, X, XI e XII do item 10.1., bem como pelas infracdes administrativas previstas nos incisos 1%, 1L
IV,V, VIe VIl do referido item que justifiquem a imposicio de penaIiQade mais grave que a san¢io
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referida no item 10.6 deste Instrumento, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
ambito da Administragdo Piiblica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

10.7.1. A sang¢do administrativa prevista no inciso IV do item 10.2 sera precedida de andlise
juridica e sera de competéncia exclusiva do secretirio municipal responséavel.

10.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracio,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitar4 as penalidades e 2
imediata perda da garantia de proposta em favor do orgao.

10.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagio das sancdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido 3
autoridade que tiver proferido a decisio recorrida, que, se nio a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias titeis, encaminhard o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera
proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos.

10.10. Cabera a apresentacio de pedido de reconsideracio da aplicagdo da san¢do de declaracio
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias teis, contado da data da
intimagdo, e decidido no prazo méiximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

10.11. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decis3o final da autoridade competente.

10.14. No prazo méximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplica¢do da sancdo, o
municipio devera informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no 4mbito do Poder Executivo
Federal.

10.15. Todas as intimacdes serdo realizadas através do endereco de e-mail informado pelo
licitante em seu cadastro, nio seri aceita, em nenhuma hipétese, a justificativa do nio
recebimento das intimagdes realizadas através deste canal.

10.15.1. Caso o licitante ndo confirme o recebimento das intimacées no prazo de até 48
(quarenta e oito) horas, a administracdo o convocara por publica¢do no Didrio Oficial adotado
pelo érgdo.

10.16. Além das sangdes previstas no item 10.2, o licitante estar4 sujeito a multa de mora pelo
atraso injustificado na execucio do contrato.

10.16.1. Apés o decurso do prazo de execucao, quando as obrigacdes nio estiverem sanadas, o
fiscal do contrato emitira uma adverténcia sobre 0 atraso injustificado, o contratado tera o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecugdo, resultando nas seguintes
hipéteses:

I - Caso a justificativa para o atraso na execucdo seja acatada pela administracio, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizacdo da execugio;

II - Caso a justificativa nio seja aceita pela administracio ou o contratado nio a apresente no
prazo determinado, este estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
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contrato por dia de atraso na execugio, até o limite méximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracdo poderd converte-la em compensatoria e promover a extingio
unilateral do contrato com a aplicagdo cumulada das outras sangdes previstas neste instrumento
convocatoério.

10.16.2. Serd utilizado como paradmetro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

11 - DAIMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital porirregularidade na aplicacio
da Lei n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (cinco) dias tteis antes da data da
abertura do certame.

11.2. Aresposta & impugnacio ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrdnico
oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao tltimo dia util anterior & data da abertura
do certame.

11.3. A impugnagio e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrdnica,
através da plataforma eletrdnica AMM LICITA.

11.4. As impugnacGes e pedidos de esclarecimentos nio suspendem os prazos previstos no
certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pelo Agente de Contratacio, nos autos do processo de licitagdo.

11.5. Acolhida a impugnagio, sera definida e publicada nova data para a realizacio do certame.

12 - DAS DISPOSICOES GERAIS

12.1. Nado havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o
primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nio
haja comunica¢io em contriério, pelo Agente de Contratacio.

12.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observario o
hordrio oficial de Brasilia - DF.

12.3. A homologagio do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.

12.4. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que nio comprometam o interesse da Administracio, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacio.

12.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas e a
Administragdo nio serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da

condugdo ou do resultado do processo licitatério.

12.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-d o dia do
Inicio e incluir-se-4 o do vencimento. $6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administracio.
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12.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nio importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

12.8. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecerio as deste Edital.

12.9. E facultada ao Agente de Contratagdo ou & Autoridade Superior, em qualquer fase da
licitagdo, a promogdo de diligéncia, destinada a esclarecer ou complementar a instrucdo do
processo, vedada a inclusio posterior de documento ou informagdo que deveria constar no ato
da sessdo publica.

12.10. A autoridade competente poders revogar a licitagdo por razdes de interesse piiblico
derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar
tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade de oficio ou por provocacio de terceiros, mediante
ato escrito e fundamentado.

12.11. Os licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informacées e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitagdo.

12.12. O licitante vencedor devera assinar a Ata de Registro de Pregos, bem como os contratos
ou instrumentos equivalentes decorrentes dela, no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis.
12.12.1. O documento serd encaminhado para o e-mail indicado pelo licitante vencedor em seu
cadastro e ndo serd aceita em nenhuma hipétese, a alegagdo de nio visualizacio do e-mail
encaminhado.

13- DOS ANEXO0S

13.1. S3o partes integrantes deste instrumento:
ANEXO I - Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar
ANEXO II - Minuta Contratual

ANEXO IIT - Documentos de Engenharia

14- DO FORO

14.1. As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas
administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justica Estadual, no foro da comarca de
Muriaé-MG, com exclusio de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rosario da Limeira -MG, 05 de Novembro de 2025.

Lenir Rodrigues da Silva Viena
Secretéria Municipal de Educacio
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PROCESSO LICITATORIO N2 137/2025
CONCORRENCIA N2 004/2025
TERMO DE REFERENCIA
ANEXO I

1- DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Constitui objeto da presente licitacio a Contrata¢do de empresa para realizagio de obra
de Reforma na Escola Municipal Maria Auxiliadora Guarconi Benini Bonato, conforme
especificacdes constantes nos documentos de engenharia em anexo, em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educagdo de Rosario da Limeira -MG.

1.2. Em conformidade com o Art. 23 da Lei Federal n® 14.133/21, procedeu-se a pesquisa de
mercado para verificagdo dos precos e estimativa de custos, tendo como valor estimado,
especificagdes detalhadas e quantitativos o abaixo exposto:

: VALOR
LOTE DESCRICAO UNID QUANT ESTIMADO
REALIZACAO DE OBRA DE REFORMA
NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA
AUXILIADORA GUARCONI BENINI
BONATO, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS SERVICO o1 R$
DOCUMENTOS DE ENGENHARIA EM 1.281.718,74
ANEXO, EM ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE
ROSARIO DA LIMEIRA -MG.

2- PRAZO DE DURACAO DO CONTRATO

2.1. O contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a
partir da sua assinatura.

2.2. 0 prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3- FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

3.1. A Secretaria Municipal de Educacio de Rosério da Limeira-MG identificou a necessidade
premente de realizar interven¢des estruturais e funcionais na Escola Municipal Maria
Auxiliadora Guargoni Benini Bonato, tendo em vista o desgaste natural das instalacdes fisicas,
ocasionado pelo uso continuo e pelo passar dos anos, o que compromete as condi¢des adequadas
de seguranga, salubridade e conforto aos alunos, servidores e comunidade escolar.

3.2. As vistorias técnicas realizadas pela equipe de engenharia municipal constataram problemas
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em revestimentos, instalagdes elétricas e hidraulicas, esquadrias, pintura, telhado e pisos,
demandando a execugio de servicos especializados de reforma e adequagdo do prédio escolar.

3.3. A interven¢do proposta visa restabelecer as condigdes ideais de funcionamento da unidade
escolar, garantindo um ambiente apropriado para o desenvolvimento das atividades
pedagodgicas e administrativas, promovendo a valorizacdo do espago educacional, a melhoria da
qualidade do ensino e a preservacio do patrimoénio publico municipal. Ressalta-se que as
condi¢des atuais do imével podem comprometer o andamento das aulas e a integridade fisica
dos usudrios, configurando-se situacdo de relevancia publica e de interesse coletivo.

3.4. A contratagio de empresa especializada para a execucdo da obra justifica-se pela
complexidade técnica dos servicos, que requerem mdo de obra qualificada, equipamentos
adequados e responsabilidade técnica devidamente registrada no CREA/MG, os quais impdem &
Administragdo o dever de garantir a selecdo da proposta mais vantajosa e a execug¢do do objeto
por profissionais capacitados, assegurando qualidade, seguranca e economicidade. Dessa forma,
a contratacdo ora pretendida revela-se imprescindivel para assegurar a continuidade das
atividades educacionais em ambiente digno, acessivel e seguro, em consonancia com os
principios da eficiéncia, legalidade, publicidade e interesse publico previstos no art. 52 da Lei n®
14.133/2021, além de atender as diretrizes do Plano Municipal de Educacdo e as metas de
melhoria da infraestrutura das unidades escolares municipais. Portanto, resta plenamente
demonstrada a necessidade e a justificativa técnica da contratacdo, sendo a medida a mais
adequada, vantajosa e eficaz para o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de
Educagdo e da comunidade escolar de Rosério da Limeira-MG,

3.5. A execugio indireta consiste na realizagéo do objeto contratual por intermédio de terceiros,
mediante licitagdo ou contratacio direta. Essa modalidade se mostra a mais adequada, uma vez
que a Administragdo Publica Municipal nio dispde, atualmente, de estrutura prépria suficiente
— seja em termos de mao de obra especializada, maquindrio, equipamentos ou capacidade
técnica operacional — para executar diretamente servicos de engenharia com o grau de
complexidade que a obra exige. Ademais, a realizacdo direta demandaria a aquisicdo de insumos,
contratacao tempordria de profissionais, aluguel de equipamentos, gestdo de logistica e controle
técnico da obra, o que se revela operacionalmente oneroso, ineficiente e economicamente
desvantajoso. Do ponto de vista econdmico, a execucdo indireta se apresenta como a solucgio
mais vantajosa, uma vez que permite a obtengdo de orgamento global e fechado, reduzindo riscos
de custos adicionais imprevistos, retrabalhos e desperdicios. Empresas especializadas dispdem
de melhores condigdes de negociacao com fornecedores, acesso a materiais de melhor custo-
beneficio e equipes treinadas, o que reflete diretamente na otimizacio dos recursos publicos.
Ademais, a execugio indireta promove maior celeridade na execu¢do do objeto, na medida em
que as empresas contratadas possuem know-how, estrutura e logistica préprias para a
realizacdo de obras dessa natureza, o que seria impraticavel para a Administracio se valesse da
execucdo direta. Ante o exposto, considerando os principios da economicidade, da eficiéncia, da
legalidade, da razoabilidade e do interesse publico, resta plenamente demonstrado que a
execucao indireta é a alternativa mais vidvel e vantajosa para a Administragio Ptiblica Municipal,
garantindo o atendimento pleno das necessidades da Secretaria Municipal de Educacdo, com
seguranca, qualidade, economicidade e dentro dos parametros legais e técnicos aplicaveis.

3.6. A adogdo do regime de execucao contratual na modalidade empreitada por preco global para
a obra, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educagio de Rosario da
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Limeira - MG, justifica-se por ser o formato que melhor atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e controle orcamentario, além de proporcionar maior seguranca
juridica e contratual & Administracdo Publica. Este regime de execugdo é caracterizado pela
contratagdo de um valor fixo e previamente determinado para a integralidade do objeto,
abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessarios 3 perfeita execugdo dos servigos,
conforme estabelecido no projeto basico, nas especificagdes técnicas e nos demais documentos
que integram o processo licitatério. Dessa forma, a Administragdo paga um preco certo e
determinado pela totalidade da obra, independentemente das variagdes que possam ocorrer nas
quantidades de servicos efetivamente executados, salvo hipéteses excepcionais legalmente
previstas. Optar pela empreitada por preco global se revela especialmente adequado para obras
como a presente, em que € possivel definir com elevado grau de precisio o €SCopo, 0S servicos,
0s materiais, os prazos e os custos, uma vez que a intervengdo possui projeto detalhado, planilha
or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos suficientemente robustos.
Esse grau de definicio permite que os riscos inerentes a execugdo sejam adequadamente
quantificados e distribuidos, ficando sob responsabilidade do contratado, o que reduz a
probabilidade de aditivos decorrentes de oscilagdes nas quantidades dos servicos. Além disso,
esse regime proporciona melhor controle financeiro, pois a Administracdo conhece, desde a
formalizagdo do contrato, o custo total da obra, o que favorece o planejamento orcamentdrio, a
alocagdo de recursos e o acompanhamento da execugio contratual. Tal caracteristica reduz
sobremaneira os riscos de superfaturamento, de majoracio indevida de custos e de discussdes
sobre medi¢Ges de servicos, tornando o processo mais transparente, seguro e alinhado aos
principios da legalidade e da economicidade. Outro aspecto relevante é que a ado¢io da
empreitada por prego global transfere para a contratada os riscos relacionados a produtividade,
desperdicios, variacdes de precos de insumos e eventuais ineficiéncias na execucdo, estimulando,
por consequéncia, uma gestdo mais eficiente dos recursos por parte da empresa executora, que
buscar4 otimizar processos para preservar sua margem econdmica.

4- REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1.Serad exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento) dovalor global do contrato nos seguintes termos:
4.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caugdo ou fianca bancaria, deveri ser
prestada em até 10 (dez) dias tteis apos a assinatura do contrato.

4.1.2. Aapélice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes 3 vigéncia do
contrato principal mediante a emissio do respectivo endosso pela seguradora.

4.1.3. Serd permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovacio ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢bes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto.

4.1.4. Na hipétese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracio,
0 contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a
ordem de reinicio da execucio ou o adimplemento pela Administracio.

4.1.5. A garantia assegurar, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I- Prejuizos advindos do nio cumprimento do objeto do contrato e do nio adimplemento das
demais obrigagdes nele previstas;

II- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracgo a contratada; e

ITI- Obrigacdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nio

adimplidas pelo contratado, quando couber. N
) . \
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4.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente ser4 aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislagdo que rege a matéria.

4.1.6. Agarantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica,
com corre¢dao monetaria.

4.1.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

4.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.1.9. No caso de alteragio do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia
deverd ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacdo.

4.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10(dez)
dias tteis, contados da data em que for notificada.

4.1.11. O Contratante executar4 a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
4.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devers ser notificado pelo contratante
quanto ao infcio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

4.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacio e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nio
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

4.1.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apélice, carta fianga ou autorizagio para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

4.1.15. A garantia somente ser4 liberada ou restituida apos a fiel execugdo do contrato ou apés
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracio e, quando em dinheiro, serd atualizada
monetariamente.

4.1.16. O garantidor nio é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des a contratada.

4.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatdrio e no contrato.

4.1.18. A garantia de execugfo é independente de eventual garantia do produto ou servigo
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

4.2, E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medicdo:

I- O registro da obra no CREA/MG;

II- O registro da obra junto ao INSS;

I1I- A obtengéo do alvard de execuciio

4.3. A contratada dever efetuar Anotacio de Responsabilidade Téch:&(ART] perante o CREA-
) 'A.LM\,
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4.4. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes ptblicos ou por seus socios,
acionistas, administradores e colaboradores deverio agir de forma ética, integra e com boa-fé
durante todo o processo de contratacdo e ainda:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis
n% 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicaveis;

b) comprometem-se em nio adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipéteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se comprometem em exigir
0 mesmo pelos terceiros por elas contratados;

¢) comprometem-se em notificar 3 Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execucdo do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violagdo de qualquer das obrigagdes previstas na legislagdo
anticorrupgio, além de outras, é causa para a rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranca da responsabilizagdo administrativa e criminal e da cobranga das perdas e danos,
inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

II - Os licitantes, contratados e contratantes nao poderdo adotar as seguintes praticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
0 objetivo de influenciar a acdo do empregado da Contratante no processo licitatério ou na
execu¢ao do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou
de execugdo do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer pre¢o em niveis artificiais
e ndo competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameacar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas,
visando influenciar sua participagdo em processo licitatério ou afetar a execuc¢do do contrato;
e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com
objetivo de impedir materialmente a apuracao de praticas ilicitas.

IIl - A Contratante rejeitara proposta de adjudicagdo quando concluir que o licitante indicado
para adjudicagdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em
questao.

IV - O Processo Administrativo de Responsabilizacdo (PAR) pela pratica de condutas previstas
no artigo 52 da Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupg¢do) obedecerad as regras e
pardmetros dispostos em legislacdo especifica, notadamente, na Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei
Anticorrupgido) e suas eventuais alteracées.

5- MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

5.1. A execugio dever4 ser iniciada no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
emissdo da ordem de servico.

5.2. Para a perfeita execucdo dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades e qualidades suficientes
para perfeita execugio do objeto, promovendo sua substituicio quando necessario:

w%b
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5.3. Apods o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficara, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas expensas,
a reparacdo e/ou substituicdes que se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do
Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cédigo Civil.

5.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execuc¢do dos servicos.

5.5. A contratada dever4 se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por
falta de sinalizagéo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos.

5.6. A contratada devera informar 2 fiscalizacdo do 6rgdo a ocorréncia de qualquer fato ou
condigdo que possa atrasar ou impedir a conclusio do servigo, no todo ou em parte, de acordo
com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situacio.

5.7. A contratada deverd manter junto 2 fiscalizacdo relagio atualizada de todos os empregados
envolvidos na execugdo deste contrato.

5.8. A contratada dever4 realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais
junto ao local dos trabalhos.

5.8.1. Os residuos provenientes da execucdo dos servigos deverdo ser destinados em locais
apropriados conforme legislacio pertinente.

6- FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

6.1. Caberd ao Fiscal do contrato:

[ - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificagdes, em estrita conformidade com este instrumento;

II - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face dos
quantitativos solicitados;

III - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos nos prazos e
condicdes estabelecidas neste instrumento;

IV - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informagdes pertinentes as suas competéncias;
V - Anotar histérico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias relacionadas
a sua execucio;

VI - Emitir notificagdes sobre qualquer irregularidade encontrada na execucio do contrato:

VII - Rejeitar os produtos ou servigcos entregues em desconformidade com este instrumento;
VIII - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia relacionada
ao recebimento do objeto ou suas atribuices;

IX - Fiscalizar e atestar a execugdo contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame.

6.1.1. O fiscal de contrato informar4 a seus superiores, em tempo habil para a adocio das
medidas convenientes, a situacio que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia, entre elas:

I - Atraso injustificado na execugio do cronograma ou entrega dos o\bj etos;
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I - Entrega de produtos em desconformidade com as especificagcdes constantes no instrumento
convocatorio ou quantitativo divergente do solicitado;

IIT - Execugdo do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratagdo indevida, sem autorizagio prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteragdo nas condigdes da habilitacio da licitante previstas no instrumento convocatério;
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e ndo citados anteriormente.

VIII- Objeto executado por profissional distinto do responsavel técnico apontado durante o
certame;

6.2. Cabera ao Gestor do Contrato:

I - Analisar a documentagéo que antecede a liquidacdo e ao pagamento;

II - Analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

III - Criar rotinas de verificagdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econémico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a pratica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitagdes de alteracdes contratuais, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

V - Acompanhar o desenvolvimento da execucao através dos relatos apresentados pelo fiscal do
contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensio da entrega de bens ou a realizagdo dos servicos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento:

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no
instrumento convocatério, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em
desconformidade com as exigéncias;

VIII - Alimentar o Portal Nacional de Contratagdes Piiblicas - PNCP ou equivalente com os dados
referentes aos contratos administrativos;

IX - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servicos.

6.2.1. Estendem-se, no que couber, as atribui¢bes do Gestor de Contrato para as eventuais atas
de registro de precos.

7- FORMA DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medic3o, conforme
modelo vigente pelo 6rgo gestor do convénio.

7.2. Serd indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangées cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I - N3o produzir os resultados acordados,

II- Deixar de executar, ou nio executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

III- deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada,

i&w@@‘%@\,
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7.3. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicio prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e meméria de célculo detalhada

7.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.3.2. O contratado também apresentard, a cada medicio, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo
contratual, quando for o caso.

7.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

7.4.1. 0O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicac¢do de cobranca
oriunda do contratado com a comprovacio da prestagdo dos servigos a que se referem a parcela
a ser paga.

7.4.2. O fiscal do contrato realizari o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter técnico, quando
cabivel.

7.4.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada perfodo de faturamento, o fiscal
do contrato ird apurar o resultado das avaliacdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonincia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos 2
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execugiio ou materiais empregados, cabendo & fiscalizacdo nio atestar a tltima
e/ou Unica medigdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.4.5. A fiscalizagdo nio efetuard o ateste da tltima e /outnica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

7.4.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.4.7. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes no instrumento convocatério e seus anexos, bem como na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.5. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisério, apés a verificacio da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

[- Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com menc¢do ao seu desempenho na
execucao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacoes.

II - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagédo apresentada pela fiscalizacio e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as

clausulas contratuais pertinentes, solicitando & CONTRATADA, por escrito, as respectivas
/ <R
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corregdes;

III- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

IV- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagdo.

V- Enviar a documentagio pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacio e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e
quantidade, dever4 ser observado o teor do art. 143 da Lein® 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissio de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacio e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugio, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.8. O recebimento provisério ou definitivo nio excluird a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do
contrato.

7.9. 0 pagamento ser3 efetuado pelo setor responsavel, até 30 (trinta) dias apds a liquidacdo da
Nota Fiscal.

7.9.1._Para execugdo do pagamento o licitante dever4 indicar na Nota Fiscal o nlimero de sua
conta, agéncia bancéria, nome do banco e cddigo da operagio, bem como o ntimero do pedido de
execucao encaminhado pelo setor responséavel ou o nimero do empenho.

7.9.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem banciria
para pagamento.

7.9.3. 0 pagamento ser4 realizado por meio de ordem bancdria na conta indicada na Nota Fiscal,
em nome do licitante.

7.9.4. Devera constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:
PROCESSO ADMINISTRATIVQ Ne 137/2025 CONCORRENCIA N2 004,/2025.

7.10. Poderdo ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com
multas, indenizagdes a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

7.11. O Municipio de podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hipéteses abaixo e
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou
acréscimo, conforme enunciado:

I- A licitante deixe de acatar quaisquer determinacdes exaradas pelo érgido fiscalizador do
Municipio;

II- Nao cumprimento de obrigacio assumida, hip6tese em que o pagamento ficara retido até que
a licitante atenda a clausula infringida;

ITI- A licitante retarde indevidamente a execucdo do servigo ou paralise 0s mesmos por prazo
que venha a prejudicar as atividades do Municipio.

IV- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execucao deste instrumento,

quer de obrigac¢des de outros contratos. :
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V- Em qualquer das hipéteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracio as demais clausulas
e obrigagdes estabelecidas neste instrumento.

8- FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVICOS

8.1. O fornecedor ou prestador de servigos serd selecionado por meio de licitagdo, na modalidade
Concorréncia, sob sua forma eletrénica, com adogdo do critério de julgamento MENOR PRECO
GLOBAL, observadas todas as condicdes e exigéncias estabelecidas no instrumento convocatério
€ em Seus anexos.

9- REGIME DE EXECUCAO

9.1. Com fulcro no inciso I do Art. 46 da Lei Federal n® 14.133/21 a obra serd executada de forma
indireta, sob o regime de execucio empreitada por prego global.

10- ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes desta contratacao correrdo conta da seguinte dotacdo
orcamentaria: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAQ
4.4.90.51.00.2.04.01.12.122.0002.2.0017 e nas suas correspondentes para o exercicio posterior.

Rosario da Limeira -MG, 05 de Novembro de 2025.

Lenir Rodrigues da Silva Viena
Secretaria Municipal de Educagio

N
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1- OBJETO

1.1. Elaboragéo de Estudo Técnico Preliminar - ETP, visando aferir a viabilidade técnica e
econdmica para realizagdo da Contratacio de empresa para realizacio de obra de Reforma
na Escola Municipal Maria Auxiliadora Guarconi Benini Bonato,em atendimento as
necessidades da Secretaria Municipal de Educacio de Rosario da Limeira -MG.

2- DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Secretaria Municipal de Educagdo de Rosério da Limeira-MG identificou a necessidade
premente de realizar intervengdes estruturais e funcionais na Escola Municipal Maria
Auxiliadora Guargoni Benini Bonato, tendo em vista o desgaste natural das instalacoes fisicas,
ocasionado pelo uso continuo e pelo passar dos anos, o que compromete as condigdes adequadas
de seguranca, salubridade e conforto aos alunos, servidores e comunidade escolar.

2.2. Asvistorias técnicas realizadas pela equipe de engenharia municipal constataram problemas
em revestimentos, instalagdes elétricas e hidraulicas, esquadrias, pintura, telhado e pisos,
demandando a execugdo de servigos especializados de reforma e adequacdo do prédio escolar.

2.3. A intervencdo proposta visa restabelecer as condi¢des ideais de funcionamento da unidade
escolar, garantindo um ambiente apropriado para o desenvolvimento das atividades
pedagogicas e administrativas, promovendo a valorizacdo do espa¢o educacional, a melhoria da
qualidade do ensino e a preservagio do patriménio publico municipal. Ressalta-se que as
condigdes atuais do imével podem comprometer o andamento das aulas e a integridade fisica
dos usudrios, configurando-se situacio de relevancia publica e de interesse coletivo.

2.4. A contratagdo de empresa especializada para a execugdo da obra justifica-se pela
complexidade técnica dos servicos, que requerem mdo de obra qualificada, equipamentos
adequados e responsabilidade técnica devidamente registrada no CREA/MG, os quais impéem 2
Administragdo o dever de garantir a selecdo da proposta mais vantajosa e a execugio do objeto
por profissionais capacitados, assegurando qualidade, seguranca e economicidade. Dessa forma,
a contratagdo ora pretendida revela-se imprescindivel para assegurar a continuidade das
atividades educacionais em ambiente digno, acessivel e seguro, em consondncia com os
principios da eficiéncia, legalidade, publicidade e interesse publico previstos no art. 52 da Lei n®
14.133/2021, além de atender as diretrizes do Plano Municipal de Educagio e as metas de
melhoria da infraestrutura das unidades escolares municipais. Portanto, resta plenamente
demonstrada a necessidade e a justificativa técnica da contratacio, sendo a medida a mais
adequada, vantajosa e eficaz para o atendimento das demandas da Secretaria Municipal de
Educagdo e da comunidade escolar de Rosério da Limeira-MG.

2.5. A adogdo do regime de execucdo contratual na modalidade empreitada por preco global
para a obra, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educagio de Rosério da
Limeira - MG, justifica-se por ser o formato que melhor atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e controle orcamentario, além de proporcionar maior seguranca
juridica e contratual a Administracdo Publica. Este regime de execucdo é caracterizado pela
contratacdo de um valor fixo e previamente determinado para a integralidade do objeto,
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abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessérios 3 perfeita execu¢io dos servigos,
conforme estabelecido no projeto bésico, nas especificacdes técnicas e nos demais documentos
que integram o processo licitatério. Dessa forma, a Administracdo paga um preco certo e
determinado pela totalidade da obra, independentemente das variagdes que possam ocorrer nas
quantidades de servigos efetivamente executados, salvo hipéteses excepcionais legalmente
previstas. Optar pela empreitada por preco global se revela especialmente adequado para obras
como a presente, em que € possivel definir com elevado grau de precisao o escopo, os servicos,
0s materiais, 0s prazos e os custos, uma vez que a intervengdo possui projeto detalhado, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos suficientemente robustos.
Esse grau de definicdo permite que os riscos inerentes 2 execucdo sejam adequadamente
quantificados e distribuidos, ficando sob responsabilidade do contratado, o que reduz a
probabilidade de aditivos decorrentes de oscilagGes nas quantidades dos servicos. Além disso,
esse regime proporciona melhor controle financeiro, pois a Administragdo conhece, desde a
formalizacdo do contrato, o custo total da obra, o que favorece o planejamento orcamentirio, a
alocagdo de recursos e o acompanhamento da execugdo contratual. Tal caracteristica reduz
sobremaneira os riscos de superfaturamento, de majoracdo indevida de custos e de discussdes
sobre medi¢6es de servigos, tornando o processo mais transparente, seguro e alinhado aos
principios da legalidade e da economicidade. Outro aspecto relevante é que a adocgiio da
empreitada por prego global transfere para a contratada os riscos relacionados a produtividade,
desperdicios, variagdes de precos de insumos e eventuais ineficiéncias na execugio, estimulando,
por consequéncia, uma gestio mais eficiente dos recursos por parte da empresa executora, que
buscara otimizar processos para preservar sua margem econdmica.

2.6. A execugdo indireta consiste na realizagdo do objeto contratual por intermédio de terceiros,
mediante licitagdo ou contratagdo direta. Essa modalidade se mostra a mais adequada, uma vez
que a Administragdo Pdblica Municipal nio dispde, atualmente, de estrutura prépria suficiente
— seja em termos de mdo de obra especializada, maquindrio, equipamentos ou capacidade
técnica operacional — para executar diretamente servicos de engenharia com o grau de
complexidade que a obra exige. Ademais, a realizacdo direta demandaria a aquisi¢do de insumos,
contratacdo temporaria de profissionais, aluguel de equipamentos, gestdo de logistica e controle
técnico da obra, o que se revela operacionalmente oneroso, ineficiente e economicamente
desvantajoso. Do ponto de vista econdmico, a execucdo indireta se apresenta como a solugio
mais vantajosa, uma vez que permite a obtencio de orcamento global e fechado, reduzindo riscos
de custos adicionais imprevistos, retrabalhos e desperdicios. Empresas especializadas dispdem
de melhores condi¢des de negociacio com fornecedores, acesso a materiais de melhor custo-
beneficio e equipes treinadas, o que reflete diretamente na otimizacdo dos recursos publicos.
Ademais, a execugdo indireta promove maior celeridade na execu¢do do objeto, na medida em
que as empresas contratadas possuem know-how, estrutura e logistica préprias para a
realizacdo de obras dessa natureza, o que seria impraticavel para a Administracio se valesse da
execugdo direta. Ante o exposto, considerando os principios da economicidade, da eficiéncia, da
legalidade, da razoabilidade e do interesse publico, resta plenamente demonstrado que a
execugdo indireta é a alternativa mais viavel e vantajosa paraa Administragdo Piblica Municipal,
garantindo o atendimento pleno das necessidades da Secretaria Municipal de Educacio, com
seguranca, qualidade, economicidade e dentro dos parametros legais e técnicos aplicaveis.

2.7. A adogdo do regime de execucio contratual na modalidade empreitada por preco global
para a obra, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educa¢io de Rosario da
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Limeira - MG, justifica-se por ser o formato que melhor atende aos principios da eficiéncia,
economicidade, planejamento e controle orcamentario, além de proporcionar maior seguranca
juridica e contratual & Administracio Publica. Este regime de execugdo é caracterizado pela
contratacdo de um valor fixo e previamente determinado para a integralidade do objeto,
abrangendo todos os custos diretos e indiretos necessarios a perfeita execucdo dos servicos,
conforme estabelecido no projeto basico, nas especificagdes técnicas e nos demais documentos
que integram o processo licitatério. Dessa forma, a Administragdo paga um preco certo e
determinado pela totalidade da obra, independentemente das variacées que possam ocorrer nas
quantidades de servigos efetivamente executados, salvo hipéteses excepcionais legalmente
previstas. Optar pela empreitada por preco global se revela especialmente adequado para obras
como a presente, em que € possivel definir com elevado grau de precisdo o escopo, os servicos,
0s materiais, os prazos e os custos, uma vez que a interven¢do possui projeto detalhado, planilha
orcamentaria, cronograma fisico-financeiro e memoriais descritivos suficientemente robustos.
Esse grau de definicdo permite que os riscos inerentes a execucdo sejam adequadamente
quantificados e distribuidos, ficando sob responsabilidade do contratado, o que reduz a
probabilidade de aditivos decorrentes de oscilagdes nas quantidades dos servigos. Além disso,
esse regime proporciona melhor controle financeiro, pois a Administragdo conhece, desde a
formalizagdo do contrato, o custo total da obra, o que favorece o planejamento orcamentario, a
alocagdo de recursos e o acompanhamento da execucdo contratual. Tal caracteristica reduz
sobremaneira os riscos de superfaturamento, de majoracgao indevida de custos e de discussdes
sobre medi¢des de servicos, tornando o processo mais transparente, seguro e alinhado aos
principios da legalidade e da economicidade. Outro aspecto relevante é que a adocio da
empreitada por prego global transfere para a contratada os riscos relacionados 3 produtividade,
desperdicios, variagdes de precos de insumos e eventuais ineficiéncias na execugio, estimulando,
por consequéncia, uma gestio mais eficiente dos recursos por parte da empresa executora, que
buscard otimizar processos para preservar sua margem econdmica.

3- REQUISITOS E CONDICOES DA CONTRATACAO

3.1. Serd exigida a garantia da contratacio de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133,
de 2021, no percentual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, nos
seguintes termos:

3.1.1. A garantia, nas modalidades, seguro-garantia, caucdo ou fianca bancaria, devera ser
prestada em até 10 dias tteis apés a assinatura do contrato.

3.1.2. Aapélice do seguro garantia devers acompanhar as modifica¢es referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emisso do respectivo endosso pela seguradora.

3.1.3. Serd permitida a substituicio da apdlice de seguro-garantia na data de renovacio ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apolice vigente e nenhum perifodo
fique descoberto.

3.1.4. Na hipétese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracio,
0 contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracio.

3.1.5. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

I- Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nio adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

[I- Multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

III- Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo
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adimplidas pelo contratado, quando couber.

3.1.5.1. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados, observada a legislagdo que rege a matéria.

3.1.6. Agarantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica,
com corregdo monetaria.

3.1.7. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério competente.

3.1.8. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pafs pelo Banco Central do Brasil, e
deverd constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

3.1.9. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratacdo.

3.1.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez)
dias uteis, contados da data em que for notificada.

3.1.11. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.
3.1.12. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante
quanto ao inicio de processo administrativo para apuragio de descumprimento de cladusulas
contratuais.

3.1.13. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacio e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

3.1.14. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicao da apdlice, carta fian¢a ou autoriza¢do para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas
as clausulas do contrato;

3.1.15. A garantia somente serd liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apés
a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

3.1.16. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢oes a contratada.

3.1.17. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma
prevista no instrumento convocatdrio e no contrato.

3.1.18. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servico
prevista especificamente no Termo de Referéncia.

3.2. E de responsabilidade da contratada, sendo considerado com fator condicionante ao
pagamento da primeira medigio:

I- O registro da obra no CREA/MG;

II- O registro da obra junto ao INSS;

III- A obtengao do alvara de execucio

X 3 N

Q@m@ 10




PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROSARIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS

3.3. A contratada deverd efetuar Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) perante o CREA-
MG;

3.4. Considerando as caracteristicas gerais da obra, vislumbrou-se a necessidade de Se exigir
qualificagdes técnicas operacionais e profissionais, com o objetivo de contratar empresas
devidamente capacitadas para execucgio do objeto, primando pela qualidade da execucio e
buscando estabelecer um critério objetivo de julgamento, em busca da proposta mais vantajosa
para administracdo puablica municipal. Em consulta aos setores técnicos responsaveis
identificou-se as seguintes exigéncias a serem estabelecidas no instrumento convocatdrio:
3.4.1. Qualificagdo Técnica Operacional (da empresa)

I- Certiddo de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da regido a que estiver
vinculada, em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacio;

3.4.2. Qualificacdo Técnica Profissional (do responsavel técnico)

I- Certidao de Registro do Responsavel Técnico no CREA (Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia) e/ou CAU/UF (Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito
Federal), em ramo de atividade compativel com o objeto da licitacio;

II- Comprovagdo de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data prevista para a entrega
das propostas, profissional(is) de nivel superior legalmente habilitados, detentor(es) de
Certiddo(des) de Acervo Técnico (CATs), expedida(s) pelo conselho profissional competente,
devidamente registrado no CREA/CAU que demonstrem possuir experiéncia comprovada para
execugdo da obra objeto da presente licitagdo;

3.4.2.1. Os profissionais indicados como responsaveis técnicos pela realizacio de servicos
deverdo figurar como responsaveis técnicos da Licitante, podendo vir a serem substituidos em
caso de fato superveniente por outros, desde que sejam igualmente qualificados e, desde que
sejam previamente autorizados pela Administragdo Municipal;

3.4.2.2. A Comprovagio de que o(s) detentor(es) da(s) referida(s) CAT(s) é(sdo) vinculado(s) a
licitante ser4 feita mediante a apresentacio dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Sécio: copia do contrato social e sua tltima alteracdo, devidamente registrados no orgio
competente;
b) Diretor: cépia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou c6pia

do estatuto social e ata de eleicio devidamente publicada na imprensa, em se tratando de
sociedade andnima;

c) Empregado permanente da empresa: copia do contrato de trabalho por tempo
indeterminado ou qualquer documento comprobatdrio de vinculo empregaticio previsto na
legislacdo de regéncia da matéria;

d) Responsével técnico: cépia da certidio de registro de pessoa juridica no conselho
profissional competente da sede ou filial onde consta o registro do profissional como
Responsavel Técnico;

e) Profissional contratado: cépia do contrato de prestagdo de servigos, celebrado entre o
profissional e a licitante de acordo com a legislagdo civil comum.

3.4.2.3. Para o consércio de empresas, a habilitacdo técnica, sera feita por meio do somatério
dos quantitativos de cada consorciado.

3.4.2.4. Para aferigdo objetiva da qualificagdo técnica profissional, serdo considerados como
parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto os seguintes itens e quantidades
dispostos na planilha a seguir, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do quantitativo

estipulado na planilha orcamentéria: 7.4. e 7.12. -
\
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3.4.3. VISTORIA PREVIA

I - Considerando que na presente contratacio a avaliagdo prévia do local de execucdo é
imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilita¢do, que conhece o local e as condicdes
de realizagdo do servico, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

3.4.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracio
data e horario exclusivos, a ser agendado através do e-mail
licitacao@rosariodalimeira.mg.gov.br ou telefone 0800 032 1263, de modo que seu
agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

3.4.3.2. Caso o licitante opte por nio realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no
presente item por declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do
conhecimento pleno das condicées e peculiaridades da contratacio.

3.5. Haja vista as inovagdes trazidas pela Nova Lei de Licitagdes, em especial quanto a
possibilidade de oferta de lances durante o certame, identificou-se a necessidade de se realizar a
inversdo das fases, conforme previsto no § 12 do Art. 17 da Lei Federal n? 14.133. Tal medida se
justifica pela necessidade de evitar que licitantes desqualificados, que ndo cumprem todos os
requisitos de habilitagdo, ofertem lances excessivos e interfiram diretamente no julgamento do
certame, distorcendo as reais condiges de julgamento do procedimento.

3.6. Os licitantes, contratados e contratantes, por seus agentes publicos ou por seus sdcios,
acionistas, administradores e colaboradores deverio agir de forma ética, fntegra e com boa-fé
durante todo o processo de contratacdo e ainda;:

a) declaram que tém conhecimento das normas previstas na legislacdo, entre as quais nas Leis
n% 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras apliciveis;

b) comprometem-se em nio adotar praticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipéteses
previstas nas leis e regulamentos mencionados no subitem anterior e se comprometem em exigir
0 mesmo pelos terceiros por elas contratados;

¢) comprometem-se em notificar 4 Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que
tiverem conhecimento acerca da execucio do Contrato;

d) declaram que tém ciéncia que a violacdo de qualquer das obrigacdes previstas na legislacdo
anticorrupcdo, além de outras, é causa para a rescisio unilateral do contrato, sem prejuizo da
cobranga da responsabilizagio administrativa e criminal e da cobranca das perdas e danos,
inclusive danos potenciais, causados a parte inocente e das multas pactuadas.

II - Os licitantes, contratados e contratantes nio poderdo adotar as seguintes praticas:

a) corruptas: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com
o objetivo de influenciar a acio do empregado da Contratante no processo licitatério ou na
execucao do contrato;

b) fraudulentas: falsificar ou omitir fatos, com o objetivo de influenciar o processo licitatério ou
de execugdo do contrato;

c) colusivas: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem
conhecimento de representantes da Contratante, visando estabelecer preco em niveis artificiais
e ndo competitivos;

d) coercitivas: causar dano ou ameagar, direta ou indiretamente, as pessoas fisicas ou juridicas,
visando influenciar sua participacio em processo licitatério ou afetar a execucio do contrato;

e) obstrutivas: destruir, falsificar, alterar, ou ocultar provas ou fazer declaragdes falsas, com
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objetivo de impedir materialmente a apuracao de praticas ilicitas.

III - A Contratante rejeitard proposta de adjudicagdo quando concluir que o licitante indicado
para adjudicacdo se envolveu, diretamente ou por meio de um representante, em praticas
corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao competir pelo contrato em
questdo.

IV - O Processo Administrativo de Responsabilizagdo (PAR) pela pratica de condutas previstas
no artigo 5° da Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgdo) obedecera as regras e
pardmetros dispostos em legislacio especifica, notadamente, na Lei Federal n® 12.846/2013 (Lei
Anticorrup¢io) e suas eventuais alteracdes.

4- ESTIMATIVA DO QUANTITATIVO

4.1. Os estimativos dos quantitativos foram obtidos através do levantamento técnico realizado
pelo setor de engenharia do municipio, de acordo com as normativas técnicas pertinentes e
peculiaridades do local para execugio do objeto, conforme consta no projeto bésico e nos demais
documentos de engenharia pertinentes que se encontram em anexo.

5- VALOR ESTIMADO
5.1. O valor estimado para contratacdo foi obtido apés pesquisa de mercado, em conformidade
com o Art. 23 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. Utilizou-se como pardmetro de obteng¢do dos valores os dados decorrentes de pesquisa
publicada em midia especializada, de tabela de referéncia formalmente aprovada pelo Poder
Executivo federal e de sitios eletrdnicos especializados ou de domfnio amplo, conforme planilha
orcamentaria constante em anexo.

6- DA FORMA DE CONTRATACAO

6.1. Considerando se tratar de obra de engenharia e as caracteristicas do projeto, a modalidade
mais adequada a ser adotada para presente contratacgdo € a concorréncia, através do julgamento
pelo menor prego global, com regime de execucdo de empreitada por preco global.

7- NECESSIDADE TECNICA PARA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

7.1. Ap6s realizagio deste estudo verificou-se que ndo had necessidade de contratacdao de
terceiros para auxiliar os responsaveis pela fiscalizagdo e gestdo do futuro contrato, bem como
nao ha necessidade de formacao profissional especifica dos mesmos, porém ressalta-se que no
momento da designagdo, é importante verificar se os atores possuem conhecimento técnico
compativel e suficiente para atestar o cumprimento das exigéncias estabelecidas.

8- CONTRATACAO CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES

8.1. Para o perfeito cumprimento deste objeto ndo se faz necesséria a contratagdo de objetos
correlatos ou interdependentes de natureza distinta ou que ndo estejam previstos nas
especificacbes constantes deste instrumento.

9- ANALISE DE RISCOS

9.1. Constitui risco para a demanda o atraso injustificado na execug¢do do objeto, ocasionando
prejuizos e atrasos nos servigos prestados pela administragdo publica municipal. Para respaldar
a administra¢do publica municipal contra os atrasos se faz necessaria a inclusio de multa por
mora, nos moldes a seguir:
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9.1.1. Ap6s o decurso do prazo de execugio, quando as obrigag¢des ndo estiverem sanadas, o fiscal
do contrato emitird uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado terd o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecugdo, resultando nas seguintes
hipéteses:

[ - Caso a justificativa para o atraso na execucdo seja acatada pela administracio, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizagdo da execucdo;

II - Caso a justificativa ndo seja aceita pela administracdo ou o contratado nio a apresente no
prazo determinado, este estard sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execugdo, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracio poderd converte-la em compensatoria e promover a extingio
unilateral do contrato com a aplicacio cumulada das outras sangoes previstas neste instrumento
convocatorio.

9.1.2. Seré utilizado como pardmetro de calculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

9.2. Considerando a necessidade de se garantir a boa execu¢do do objeto se vislumbra a
necessidade de se estabelecer o prazo de garantia em conformidade com o codigo civil,
resultando na seguinte condigdo: Apés o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte
do Contratante, a Contratada ficar4, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados
da data de firmamento do Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que
resultantes dos materiais empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional,
obrigando-se, as suas expensas, a reparacdo e/ou substitui¢des que se fizerem necessarias para
o perfeito cumprimento do Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cédigo Civil.

9.3. Além dos riscos listados anteriormente e das obrigagGes comuns contratuais, as obrigaces
descritas a seguir deverfo ser suportadas pela contratada:

[ - Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcio
civil estabelecidos na Resolucio n® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

[I- O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgio
competente, conforme o caso.

[1I-Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n® 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacio ambientalmente adequada dos residuos da construgio civil
originarios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizdveis ou reciclaveis como agregados): deverio ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacao de material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperagio): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
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técnicas especificas.

IV-. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos origindrios da contratagio
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos
e areas protegidas por Lei, bem como em 4reas nio licenciadas.

V- Para fins de fiscaliza¢do do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovars, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estao acompanhados de Controle de Transporte de Resfduos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBRns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

VI- Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servicos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecoes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos
em via publica junto ao servigo de engenharia.

VII- Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificacges.

VIII- Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licencas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de
Operacdo etc.).

IX- Paralisar, por determinacio do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

X- Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

XI- Conduzir os trabalhos com estrita observancia s normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacbes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas
melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

XII- Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

K- Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengio,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributirias e as demais previstas em
legislagdo especifica, cuja inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao Contratante;

XIV- Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos Servigos.

XV- Ndo contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

10- CONCLUSAO
10.1. Ap6s realizacdo do Estudo Técnico Preliminar — ETP certificou-se que a solucdo abordada
€ a mais adequada para contratacdo atender plenamente a necessidgde que se destina, em face
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de suas caracteristicas e peculiaridades identificadas durante a elaboracao.

Rosdrio da Limeira -MG, 05 de Novembro de 2025,

K%?] Al A@Dﬁb\/

Lenir Rodrigues da Silva Viena
Secretdria Municipal de Educagio
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PROCESSO LICITATORIO N© 137/2025
CONCORRENCIA N® 004/2025
CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N¢
0XX/2025 QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE ROSARIO DA
LIMEIRA E A EMPRESA
XXXXXXXXXX.

O MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas
Juridicas - CNPJ sob o n® 01.616.837/0001-22, sediado & Praga Nossa Senhora de Fatima, n° 232,
Bairro Centro, neste ato representado pelo Exmo Prefeito Municipal, Sr Cristovam Gonzaga da
Luz, portador(a) da CI/RG n® 4.526.868 e inscrito(a) no CPF sob 0 n2530.007.656-20, doravante
denominado CONTRATANTE e a EIMpresa XXxXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas - CNPJ] sob o n® XXXXXXXXXXXXXX, sediada 4 XXXXXXXXXXXXX, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXXX, portador(a) da CI/RG n2 MG XXxxxxx e inscrito(a) no
CPF sob o n? xxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, em conformidade com o Processo Licitatério n® 137/2025, Concorréncia n®
004/2025, sob a regéncia da Lei Federal n® 14.133/2021, mediante as cldusulas e condicdes
pactuadas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO VALOR

1.1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratacdo de empresa para realizacio de
obra de Reforma na Escola Municipal Maria Auxiliadora Guarconi Benini Bonato,
conforme especificacdes constantes nos documentos de engenharia em anexo, em
atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educagio de Rosario da Limeira
-MG.

1.2. O objeto da contratacio devera seguir as especificagdes, quantitativos e valores delimitados
através da planilha a seguir:

E VALOR
ITEM DESCRICAO UNID QUANT TOTAL
REALIZACAO DE OBRA DE REFORMA NA
ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA
GUARCONI BENINI BONATO, CONFORME
ESPECIFICACOES CONSTANTES NOS
1. | DOCUMENTOS DE ENGENHARIA EM | SERVICO 01 R$
ANEXO, EM  ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ROSARIO
| DA LIMEIRA -MG.

1.3. Integram este contrato, como se nele estivessem transcritos: o Termo de Referéncia/Projeto
Basico, o Edital da Licitagdo e seus Anexos, a Proposta Comercial do Contratado e demais

‘ v o
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documentos apresentados durante a sessio publica, constantes nos autos do procedimento
licitatério.

1.4. O presente instrumento perfaz um valor global de R$ xxxxx (XXXXXXXXXXXXXXXXKXXX),
conforme detalhamento constante na planilha do item 1.2.

1.5. O regime de execugio do presente contrato é o de empreitada por preco global.
CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA

2.1. 0 contrato oriundo do presente procedimento tera vigéncia de 12 (doze) meses contados a
partir da sua assinatura.

2.2. O prazo de vigéncia ser4d automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA- DO MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

3.1. A execugdo deveri ser iniciada no prazo maximo de 10 (dez) dias contados a partir da
emissao da ordem de servico.

3.2. Para a perfeita execucio dos servicos, a Contratada devera disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, nas quantidades e qualidades suficientes
para perfeita execucdo do objeto, promovendo sua substituicdo quando necessario:

3.3. Apés o recebimento definitivo do objeto contratual, por parte do Contratante, a Contratada
ficard, ainda, responsavel pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da data de firmamento do
Termo de Recebimento Definitivo, por quaisquer defeitos, ainda que resultantes dos materiais
empregados, quer sejam eles de natureza técnica ou operacional, obrigando-se, as suas expensas,
a reparagdo e/ou substituigdes que se fizerem necessarias para o perfeito cumprimento do
Contrato, nos termos do artigo 1245 do Cadigo Civil.

3.4. A contratada devera assumir a integral responsabilidade por quaisquer danos causados a
Prefeitura e a terceiros, decorrentes da execucdo dos servicos.

3.5. A contratada devera se responsabilizar por eventuais acidentes causados a terceiros por
falta de sinalizagdo, escoramentos mal executados ou falha no uso dos equipamentos.

3.6. A contratada devera informar 2 fiscalizacdo do 6rgio a ocorréncia de qualquer fato ou
condigdo que possa atrasar ou impedir a conclusio do servico, no todo ou em parte, de acordo

com o planejamento, indicando as medidas para corrigir a situacio.

3.7. A contratada deverd manter junto a fiscaliza¢do relacdo atualizada de todos os empregados
envolvidos na execucio deste contrato.

3.8. A contratada devera realizar permanentemente a limpeza de eventuais sobras de materiais
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junto ao local dos trabalhos.
3.8.1. Os residuos provenientes da execucdo dos servigos deverdo ser destinados em locais
apropriados conforme legislagio pertinente.

CLAUSULA QUARTA - DA FISCALIZACAO E GESTAO DO CONTRATO

4.1. Cabera ao Fiscal do contrato:

I - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos em face das suas
caracteristicas e especificagées, em estrita conformidade com este instrumento;

Il - Fiscalizar e atestar o recebimento provisorio dos produtos ou servicos em face dos
quantitativos solicitados;

lIl - Fiscalizar e atestar o recebimento provisério dos produtos ou servicos nos prazos e
condi¢des estabelecidas neste instrumento;

IV - Auxiliar o gestor no contrato, subsidiando as informagdes pertinentes as suas competéncias;
V- Anotar histérico de gerenciamento do contrato, contendo todas as ocorréncias relacionadas
a sua execucio;

VI - Emitir notificacdes sobre qualquer irregularidade encontrada na execuc¢do do contrato;

VII - Rejeitar os produtos ou servigos entregues em desconformidade com este instrumento;
VIIT - Comunicar formalmente o gestor do contrato a respeito de qualquer ocorréncia relacionada
ao recebimento do objeto ou suas atribuicées;

IX - Fiscalizar e atestar a execucdo contratual por responsavel técnico apontado durante o
certame,

4.1.1. O fiscal de contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢io das
medidas convenientes, a situacio que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua
competéncia, entre elas:

[ - Atraso injustificado na execucdo do cronograma ou entrega dos objetos;

IT - Entrega de produtos em desconformidade com as especificagdes constantes no instrumento
convocatoério ou quantitativo divergente do solicitado ;

IIT -Execugéo do objeto em desconformidade com este instrumento;

IV - Descumprimento de clausula contratual ou regra editalicia;

V - Subcontratacdo indevida, sem autorizagdo prévia ou fora dos limites legais;

VI - Alteragdo nas condig¢des da habilitagdo da licitante previstas no instrumento convocatério;
VII - Quaisquer irregularidades, ilegalidades, atrasos, desvios de finalidades e condutas ilicitas
detectadas e ndo citados anteriormente.

VIII- Objeto executado por profissional distinto do responsavel técnico apontado durante o
certame;

4.2. Caberd ao Gestor do Contrato:

I'- Analisar a documentagio que antecede a liquidagdo e ao pagamento;

Il - Analisar os pedidos de reequilibrio econémico-financeiro, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento;

IIT - Criar rotinas de verificacdo de valores, conforme a especificidade de cada objeto, para
eventualmente propor reequilibrios econdmico-financeiros quando o valor praticado estiver em
desconformidade com a pratica de mercado;

IV - Analisar eventuais solicitacdes de alteragdes contratuais, decidindo manifestadamente a
respeito nos autos do procedimento:

V - Acompanhar o desenvolvimento da execugao através dos relatos apresentados pelo fiscal do
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contrato, bem como os demais documentos pertinentes;

VI - Decidir, provisoriamente, pela suspensio da entrega de bens ou a realiza¢do dos servigos,
manifestando a respeito nos autos do procedimento;

VII - Solicitar e acompanhar processos administrativos sancionadores, na dosimetria descrita no
instrumento convocatério, nos casos em que o objeto estiver sendo executado em
desconformidade com as exigéncias;

VIIT - Alimentar o Portal Nacional de Contratacdes Piiblicas - PNCP ou equivalente com os dados
referentes aos contratos administrativos ;

IX - Realizar o recebimento definitivo dos produtos ou servicos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. Na execugdo deste contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais, o
CONTRATADO podera subcontratar parcelas do objeto, desde que, autorizado formalmente pelo
CONTRATANTE.

5.1.1. Na autorizacio, caso concedida, o CONTRATANTE devera indicar o limite percentual do
objeto ou a parcela que poder4 ser subcontratada.

5.1.2. O contratado apresentara a Administragdo documentagio que comprove a capacidade
técnica do subcontrato, quando cabivel, que sera avaliada e juntada aos autos do processo
licitatério.

5.1.3. £ vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcio
na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o Instrumento de Boletim de Medic¢do, conforme
modelo vigente pelo érgio gestor do convénio.

6.2. Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional 3 irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

I - Ndo produzir os resultados acordados,

II- Deixar de executar, ou nio executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

III- Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior 2 demandada.

6.3. Ao final de cada etapa da execuc¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicio prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e meméria de calculo detalhada

6.3.1. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servi¢cos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

6.3.2. O contratado também apresentars, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugio

contratual, quando for o caso. )
Jou e
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6.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelo fiscal de
contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo.

6.4.1. O prazo da disposi¢do acima ser4 contado do recebimento de comunicagdo de cobranca
oriunda do contratado com a comprovagcio da prestacdo dos servicos a que se referem a parcela
a ser paga.

6.4.2. O fiscal técnico do contrato realizari o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico,
quando cabivel.

6.4.3. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
do contrato ird apurar o resultado das avalia¢cdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise
do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonincia com os
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

6.4.4. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo 2 fiscalizagio nio atestar a tltima
e/ou Unica medicio de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

6.4.5. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tltima e/ou inica medicdo de servicos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério.

6.4.6. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, & conclusio de todos os
testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

6.4.7. Os servigos poderio ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes no instrumento convocatorio e seus anexos, bem como na proposta,
sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

6.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 20 (vinte) dias, contados do
recebimento provisério, apés a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente
aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

[- Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo fiscal de contrato, no
cumprimento de obrigacées assumidas pelo contratado, com mencéo ao seu desempenho na
execuc¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes.

II - Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagio apresentada pela fiscalizacdo e,
caso haja irregularidades que impecam a liquidagio e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 2 CONTRATADA, por escrito, as respectivas
corregoes;

[II- Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com
base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

IV- Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizacio.

V- Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacio dos
procedimentos de liquidagio e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagio e gestao.

0\ -
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6.6. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensio, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133, de 2021, comunicando-se
a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucdo do
objeto, para efeito de liquidacio e pagamento.

6.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugio, pelo contratado,
de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

6.8. O recebimento provisério ou definitivo nio excluirs a responsabilidade civil pela solidez
e pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucio do
contrato.

6.9. 0 pagamento ser4 efetuado pelo setor responsavel, até 30 (trinta) dias apés a liquidacio da
Nota Fiscal.

6.9.1._Para execugdo do pagamento o licitante devers indicar na Nota Fiscal o nimero de sua
conta, agéncia bancéria, nome do banco e cddigo da operagio, bem como o ntimero do pedido de
execugao encaminhado pelo setor responsavel ou o nimero do empenho.

6.9.2. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

6.9.3. 0 pagamento ser4 realizado por meio de ordem bancaria na conta indicada na Nota Fiscal,
em nome do licitante.

6.9.4. Devera constar na Nota Fiscal, obrigatoriamente, as seguintes informacdes:
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 137/2025 CONCORRENCIA N@ 004/2025.

6.10. Poderdo ser descontados dos pagamentos devidos os valores para cobrir despesas com
multas, indenizag¢des a terceiros ou outras despesas de responsabilidade do licitante.

6.11. O Municipio de podera sustar todo e qualquer pagamento do preco ou suas parcelas de
qualquer fatura apresentada pelo licitante caso verificadas uma ou mais das hipdteses abaixo e
enquanto perdurar o ato ou fato sem direito a qualquer reajustamento complementar ou
acréscimo, conforme enunciado:

I- A licitante deixe de acatar quaisquer determinac¢des exaradas pelo orgdo fiscalizador do
Municipio;

II- Ndo cumprimento de obrigacio assumida, hipétese em que o pagamento ficara retido até que
a licitante atenda a clausula infringida;

III- A licitante retarde indevidamente a execugdo do servigo ou paralise 0s mesmos por prazo
que venha a prejudicar as atividades do Municipio.

IV- Débito da licitante para com o Municipio quer proveniente da execucio deste instrumento,
quer de obrigacdes de outros contratos.

V- Em qualquer das hipéteses previstas nos paragrafos acima, ou de infracio as demais clausulas
e obrigacdes estabelecidas neste instrumento.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sio fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orgamento estimado, ou seja, até o dia xx/xx/2026.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais citadas
na planilha orcamentéria;
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7.2. Ap6s o interregno de um ano, a pedido do contratado, os precos iniciais serdo reajustados,
mediante a aplicagdo do Indice Nacional de Custo da Construgdo - INCC, exclusivamente para as
obrigacdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano ser4 contado a
partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nio divulgacio do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela dltima varia¢do conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tio logo seja(m) divulgado(s) o(s) fndice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), serd(4o) adotado(s), em substitui¢do, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsio legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES

8.1. Sdo obrigagdes do CONTRATANTE:

8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e seus anexos;

8.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia/Projeto
Basico;

8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;

8.1.5. Comunicar a empresa para emissio de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa
da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execu¢ao do objeto, quanto a dimensio, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133,de 2021;

8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato;

8.1.7. Aplicar ao Contratado as sancoes previstas na lei e neste Contrato;

8.1.8. Cientificar o 6rgio de assessoramento juridico para adogio das medidas cabiveis quando
do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.1.9.Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro

feitos pelo contratado. A
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8.1.10. A Administracio nio respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucio do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.1.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragio do projeto pelo Contratante,
no caso do art. 93, §22, da Lei n®@ 14.133, de 2021.

8.1.13. Fornecer por escrito as informagdes necessérias para o desenvolvimento dos servicos
objeto do contrato.

8.1.14. Realizar avaliacées periédicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento

8.2. Sdo obrigacoes do CONTRATADO

8.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execugdo do objeto, observando;

8.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

8.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da para a execuc3o, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com
a devida comprovacio;

8.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informagéo por eles solicitados;

8.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os objetos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

8.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucio do objeto, bem como por
todo e qualquer dano causado 2 Administragio ou terceiros, nio reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacio ou o acompanhamento da execugio contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos bagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos:

8.2.7. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacies
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitagio na licitacio;

8.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nio transfere a responsabilidade ao contratante e nio poderd onerar o objeto do
contrato;

8.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucgo do objeto contratual.
8.2.10. Paralisar, por determinacio do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

8.2.11. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, parareabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem
como as reservas de cargos previstas na legislacdo, quando cabivel (art. 116, da Lei n.2 14.133,

de 2021); "
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8.2.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas, quando
cabivel (art. 116, paragrafo tinico, da Lei n.2 14.133, de 2021);

8.2.13. Guardar sigilo sobre todas as informag6es obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

8.2.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,de 2021.

8.2.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranga do contratante;

8.2.16. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia devero atender
as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

8.2.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forga da execugdo deste contrato:

8.2.18. Conduzir os trabalhos com estrita observincia s normas da legislagdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Piblicos, mantendo sempre limpo o local de execucio
do objeto e nas melhores condicdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.2.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacgao, quaisquer
mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

8.2.20. Ndo permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

8.2.21. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacio nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgdo para a execugio do servigo.

8.2.22. Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

8.2.23. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento
das obrigagdes relativas a execucido do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto.
8.2.24. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do
Contratante.

8.2.25. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-
0s a ndo executarem atividades nfo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de func3o.

8.2.26. Instruir os seus empregados, quanto & prevencdo de incéndios nas dreas do Contratante.
8.2.27. Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
érgéos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicacio.

8.2.28. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as dreas de
atuacdo previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

8.2.29. Obter junto aos 6rgios competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
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documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacio aplicavel.

8.2.30. Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel,
as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, ntimero de funcionarios, de
equipamentos, condig¢des de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos executados, registro
de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados 3 Fiscalizacdo e situacdo
das atividades em relacio ao cronograma previsto.

8.2.31. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio
de constru¢do, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

8.2.32. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da
construgao civil estabelecidos na Resolucio n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

8.2.32.1. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagfio devera obedecer as diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso.

8.2.32.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverad providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos resfduos da
construgao- civil originarios da contratacio, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a) Residuos Classe A (reutilizaveis ou recicl4veis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros.

b) Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverio ser reutilizados, reciclados
ou encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizacdo ou reciclagem futura.

c) Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacées
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recupera¢io): deverdo ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.
d) Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas.

8.2.32.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos origindrios da
contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d“agua, lotes vagos e 4reas protegidas por Lei, bem como em 4reas nio licenciadas.

8.2.32.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento
de Residuos da Construcio Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo
Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com
as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,
15.114,15.115 e 15.116, de 2004.

8.2.33. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecgées
dos servicos ou dos bens do Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que
ocorridos em via publica junto ao servico de engenharia.
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8.2.34. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos,
conforme procedimento previsto nas especificacdes.

8.2.35. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(agua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos érgios federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servigcos publicos para a obtencio de licencgas e
regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacdo etc.).

8.2.36. Paralisar, por determinacio do Contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

8.2.37. Promover a guarda, manutencio e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucio do objeto, durante a vigéncia do contrato.

8.2.38. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagido pertinente,
cumprindo as determinacdes dos Poderes Piiblicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos
e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.

8.2.39. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificaces do memorial descritivo oy
instrumento congénere.

8.2.40. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obriga¢des previstas em Acordo, Convencio,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas
as obrigag¢bes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
8.2.41. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

8.2.42. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou
gestor do contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021:

CLAUSULA NONA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infracio administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - Dar causa a inexecucio parcial do contrato;

II - Dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

IIT - Dar causa a inexecucio total do contrato;

IV - Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

V- Ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
VI - Néo celebrar o contrato ou nio entregar a documentacio exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - Ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo
justificado:;

VIII - Apresentar declaragio ou documentagcio falsa exigida para o certame ou prestar declaracio
falsa durante a licitacio ou a execucdo do contrato;

IX - Fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucdo do contrato;

X - Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
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XI - Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;
XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo poder3, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatdrios as seguintes sangdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

I- Adverténcia;

II- Multa;

[lI- Impedimento de licitar e contratar e

IV- Declaragio de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicio ou até que seja promovida sua reabilitagio perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.

9.2.1. As sangdes previstas nos incisos I, I e [V poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
prevista no inciso II.

9.2.2. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracio ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.2.3. A aplicagdo das sang¢des nio exclui, em hipétese alguma, a obrigacio de reparagdo integral
do dano causado & Administracio Publica.

9.2.4. Na aplicacdo da sangio prevista no inciso II, seré facultada a defesa do interessado no
prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimac3o.

9.2.5. A aplicagdo das sangées previstas nos incisos IIl e IV requerera a instauragio de processo
de responsabilizagéo, a ser conduzido por comissao composta de 02 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimar o licitante ou o contratado
bara, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de intimacao, apresentar defesa escrita
e especificar as provas que pretenda produzir.

9.2.5.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de produgdo de novas provas ou de juntada de
provas julgadas indispensaveis pela comissio, o licitante ou o contratado poderd apresentar
alegacdes finais no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

9.2.5.2. Serdo indeferidas pela comissio, mediante decisio fundamentada, provas ilicitas,
impertinentes, desnecessérias, protelatérias ou intempestivas.

9.3. Na aplicagdo das sancdes serdo considerados:

I- A natureza e a gravidade da infracio cometida.

II- As peculiaridades do caso concreto

[II- As circunsténcias agravantes ou atenuantes

IV- Os danos que dela provierem para a Administracido Publica

V- A implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos drgios de controle.

9.4. A sangdo administrativa de adverténcia, inciso I do item 9.2, sera aplicada exclusivamente
pela infracdo que der causa 3 inexecugdo parcial do contrato, inciso I do item 9.1, quando nio se
justificar imposi¢do de penalidade mais grave.,

9.5. A sangdo administrativa de multa, inciso II do item 9.2,, serd aplicada, ao responsavel por
qualquer das infragdes previstas no item 9.1. deste instrumento, ndo podendo ser inferiora 0,5%
(cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato.
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9.5.1. A multa ser4 calculada pelo gestor do contrato que devera observar para sua aplicacdo o
disposto no item 9.3.

9.6. A sangdo prevista no inciso III do item 10.2, impedimento de licitar ou contratar, serd
aplicada ao responsavel pelas Infragdes administrativas previstas nos incisos IL 111, IV, V, VI e VII
do item 9.1 deste instrumento, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e
impedira o responsavel de licitar ou contratar no ambito da Administracio Publica Municipal,
pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos, conforme a gravidade da infragdo.

9.7. A sangdo prevista no inciso IV do item 9.2, declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, serd aplicada ao responsavel pelas infragdbes administrativas previstas nos incisos VIII,
X, X, XI e XII do item 9.1., bem como pelas infragdes administrativas previstas nos incisos II, I1I,
IV, V, VI e VI do referido item que justifiquem a imposi¢io de penalidade mais grave que a sang¢do
referida no item 9.6 deste instrumento, e impedira o responsavel de licitar ou contratar no
dmbito da Administragio Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

9.7.1. A sangdo administrativa prevista no inciso IV do item 9.2 serd precedida de andlise juridica
e serd de competéncia exclusiva do secretério municipal responsavel.

9.8. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco,
Ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracio,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitar4 as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta, quando exigida, em favor do 6rgio.

9.9. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias tteis da aplicagio das sang¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisio recorrida, que, se nio a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias tteis, encaminharé o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devers
proferir sua decisio no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento dos autos,

9.10. Cabera a apresentacio de pedido de reconsideracio da aplica¢do da sangdo de declaragio
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data da
intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

9.11. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisio
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

9.14. No prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicagdo da sancio, o
municipio devera informar e manter atualizados os dados relativos as san¢des por eles aplicadas,
para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no 4mbito do Poder Executivo
Federal.

9.15. Todas as intimagbes serfo realizadas através do endereco de e-mail informado pelo
licitante em seu cadastro, nio seri aceita, em nenhuma hipétese, a justificativa do nio
recebimento das intimagdes realizadas através deste canal.

9.15.1. Caso o licitante nio confirme o recebimento das intimagbes no prazo de até 48 (quarenta
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e oito) horas, a administracio o convocara por publicagdo no Didrio Oficial adotado pelo érgio.

9.16. Além das sangdes previstas no item 9.2, o licitante estara sujeito a multa de mora pelo
atraso injustificado na execuc¢io do contrato.

9.16.1. Apds o decurso do prazo de execucao, quando as obrigacdes nio estiverem sanadas, o
fiscal do contrato emitird uma adverténcia sobre o atraso injustificado, o contratado ter4 o prazo
maximo de 48 (quarenta e oito) horas para justificar a inexecugdo, resultando nas seguintes
hipoteses:

I - Caso a justificativa para o atraso na execucdo seja acatada pela administragio, esta devera
disponibilizar prazo exiguo para o saneamento e regularizacdo da execugio;

I - Caso a justificativa nio seja aceita pela administracdo ou o contratado nio a apresente no
prazo determinado, este estara sujeito a multa de 2% (dois por cento) do valor integral do
contrato por dia de atraso na execucio, até o limite maximo de 30% (trinta por cento), atingido
este limite a administracio podera converte-la em compensatoria e promover a extingdo
unilateral do contrato com a aplicacao cumulada das outras sancdes previstas neste instrumento
convocatoério.

9.16.2. Ser3 utilizado como pardmetro de célculo o valor das respectivas parcelas em atraso.

CLAUSULA DECIMA - DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1. Constituirdo motivos para extin¢do do contrato, a qual dever4 ser formalmente motivada
nos autos do processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagoes:
[-Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais,
de especificagdes, de projetos ou de prazos;

II - Desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela autoridade designada para
acompanbhar e fiscalizar sua execucao ou por autoridade superior;

IIT - Alteragio social ou modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o contrato;

IV - Decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do
contratado;

V - Caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, impeditivos da execucdo do
contrato;

VI - Razdes de interesse piblico, justificadas pela autoridade méaxima do 0rgdo ou da entidade
contratante;

VII - Ndo cumprimento das obrigagdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como
em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz.

VIII - Atraso injustificado na execugdo do objeto, apés esgotadas as medidas cabiveis
estabelecidas no item 9.16;

IX- Cumpridas as obrigacées de abas as partes;

10.2. O termo de rescisio, sempre que possivel, serd precedido:

10.2.1. Balango dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.2.3. Indenizacdes e multas.

10.3. A extingdo do contrato nio configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio
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econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacio por meio de termo
indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA INDICACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes desta contratacdo correrdo conta da seguinte dotagdo
orcamentaria: MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAQ
4.4.90.51.00.2.04.01.12.122.0002.2.0017 e nas suas correspondentes para o exercicio posterior.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS

12.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposicdes contidas
na Lei Federal n® 14.133/21 e demais atos normativos pertinentes e, subsidiariamente, segundo
as disposi¢des contidas no Codigo de Defesa do Consumidor, além das normas e principios gerais
dos contratos.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS ALTERACOES

13.1. Este contrato poder4 ser alterado conforme disposi¢des contidas no Art. 124 da Lei Federal
n° 14.133/21.

13.2. 0 CONTRATADO se obriga a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou
supressoes que se fizerem necessarios, nos limites estabelecidos pela Lei Federal n°14.133/21.

13.3. Os pregos contratados serdo alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se
houver, apés a data da apresentacao da proposta, criagio, alteragio ou extingdo de quaisquer
tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada
repercussao sobre os precos contratados.

13.4. Registros que nio caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracio de termo aditivo, como nas seguintes situagdes:

[ - Variagdo do valor contratual para fazer face ao reajuste ou a repactuagado de precos previstos
no proprio contrato;

II - AtualizagGes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condi¢des de
pagamento previstas no contrato;

III - Alteragdes na razio ou na denominac3o social do contratado:

IV - Empenho de dotacdes or¢amentarias,

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA PUBLICACAO

14.1. Este contrato e os eventuais termos aditivos decorrentes, deverio ser divulgados no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, como condi¢do indispensavel para sua eficacia no
prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA - DO FORO

15.1. As questdes decorrentes da execucao deste instrumento, que ndo possam ser dirimidas

b sl
X Ubﬁb\»
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administrativamente, serdo processadas e julgadas na Justi¢a Estadual, no foro da comarca de
Muriaé-MG, com exclusio de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Rosario da Limeira, xx de XXXXXXXXXxxxxx de 2025.

Cristovam Gonzaga da Luz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal Representante Legal
Contratante Contratado
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MUNICIPIO DE ROSARIO DA LIMEIRA- MG

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA AUXILIADORA GUARCONI BENINI BONATO

Introducdo

Destina-se o presente Memorial, através da descrigéo do Projeto de Arquitetura,
orientar a execugéo da Reforma do edificio escolar e da quadra poliesportiva anexa ao
prédio pertencente a edificagdo

O Projeto de Reforma foi desenvolvido de acordo com as necessidade da
P.M.R.L e orientages da Administragéo. As disponibilidade de recursos oriundos da
SEE-MG, para garantir o seu perfeito funcionamento, com base nas informacdes,
sugestbes e acompanhamento da Direcdo da P.M.R.L-MG.

| - DEMOLICOES E REMOCOES

Sera realizada a remogédo das esquadrias, revestimentos, pisos e lougas do
vestiario a ser reformado de acordo com planilha orgamentaria em anexo.

Il -TRABALHO DE TERRA

A escavagédo serd realizada de forma manual para abertura dos
locais determinado em projeto e para execucéo das sapatas que foram aterradas por conta
da necessidade das estacas a serem executas.

O Reaterro dever4 ser obedecido normas de compactagdo por maco de
madeira de 15.0kg, ou mecanico com equipamento especifico tipo hidraulico e umedecido
as camadas de até 30 cm para compactagéo.

IV-INFRA-ESTRUTURA

A infra-estrutura bésica serd executada com madeira tipo taipa de farinha seca
ou eucalipto em tabua dim 2.5x 30 cm, com sua utilizagao de até 3(trés) vezes, incluindo
todo material, corte, fixagdo, montagem, travamento em tarugos de madeira e arame
recozido, desmontagem e com aditivo de desforma a base de agua.

O ago devera ser do tipo CA-50%, Com bitolas de 6.3 mm a 10.0 mm (1/4” —
3/8"). sem a presenca de contaminag&o por ferrugem ou agentes quimicos. Todo o aco
a ser empregado deverd estar estocado em local protegido por fenémenos naturais.

O concreto para infra estrutura deverd ser livre de impurezas e com FCK 30
MPA. e os corpos de provas deverdo ser conduzidos a empresa para andlise e seus
laudos entregues a fiscalizagdo para comprovagéo. A desforma nio deverd ocorres
antes de 07 dias de concretagem, os cobrimentos do aco devera ser obedecido ao
especificado em projeto. (os corpos de provas deveréo ser fornecidos pela empresa
especifica).



V — SUPER-ESTRUTURA

A forma para concretagem sera de madeira compensada resinada protegida por
aditivo de desforma e com espessura néo inferior a 12 mm, reforgada com sarrafos de
madeira e arame recozido. Sua desmontagem devera ser cuidadosamente realizada
para nao afetar a superficie concretada.

O ago devera ser do tipo CA-50A Com bitolas de 6.3 mm a 10.0mm (1/4” - 3/87),
12.5 mm a 25 mm(1/2"a 1"), sem a presenga de contaminagdo por ferrugem ou
agentes quimicos. Todo o aco a ser empregado devera estar estocado em local
protegido por fenédmenos naturais.

VI - COBERTURA:

Engradamento em madeira paraju ou equivalente, para telhas de fibrocimento
onduladas, exclusive telhas.

Cobertura de Telha de PVC, modelo colonial, tipo PVC, inclusive fixacéo,
exclusive engradamento e manta isolante/térmica.

Cumeeira para telha de PVC, inclusive embocamento com argamassa traco
1:2:9 (cimento, cal e areia), com preparo mecanizado.

Embocamento de telha com argamassa , trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), com
preparo mecanizado, exclusive telha.

Forro em régua de PVC, largura 20 cm, na cor amadeirado carvalho, inclusive
(barroteamento) estrutura de fixacdo e pendurado metalicos e acessérios de fixacéo,
exclusive rodaforro ou moldura.

Rodaforro em PVC, Tipo “U”, na cor amadeirado carvalho, para forro em régua
de PVC, inclusive acessoérios de fixagao.

VII- Instalagdes Hidro-Sanitarias

Serdo executadas conforme especificacées e de acordo com o projeto
especifico, obedecendo as normas da ABNT e aprovado pelos érgdos competentes.
Serdo utilizados materiais (tubulagées, pecas, etc) de comprovada qualidade.

As pegas de embutir terdo sempre sua borda superior coincidindo com a junta
horizontal do azulejo. As posicdes relativas das pecas sanitarias seguem as seguintes
indicagdes:

-bancadas: 62 fiada a partir do piso;
-porta-papel: 42 fiada a partir do piso;
-cabide: 122 fiada a partir do piso;

A colocagéo seré executada nas posigdes indicadas no projeto de arquitetura,
com especial atengdo as indicagdes do projeto de hidraulica.

Deveréo ser realizados testes quanto aos vazamentos, para prevencao por
ocasiéo do final da construgéo.

QP



A)- Loucas e Metais

A colocagéo das lougas e metais serdo executadas nas posicdes indicadas no
projeto de arquitetura, com especial atengéo as indicagdes do projeto de hidréulica.

As loucas deverao seguir as especificacdes do projeto arquitetonico e os nao aparentes
obedecerao as referéncias do projeto hidraulico.

|

Os metais e acessérios aparentes na obra deverdo seguir as especificagbes do
projeto arquitetbnico e os nZo aparentes obedecerdo as referéncias do projeto
hidraulico.

As bacias sanitérias serdo em louga branca.
Os cabides, saboneteiras e porta - papéis serdo em louga branca.

As cubas serdo em tamanho médio, engastadas na parte de baixo da bancada,
em louca branca.

As valvulas serédo de embutir e com acabamento cromado.

As grelhas para ralo deverdo ser quadradas em inox, com acabamento cromado
e caixa sifonada.

Nos lavatérios serdo colocadas torneiras de fechamento automatico, cromada.

Os sifdes dos lavatdrios serdo de metal. Os registros de presséo serdo de boa
qualidade.

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS.
. Sifao regulavel de 1” para 2" bitola

Sifdo simples para pias e cubas

Valvula de escoamento cromada com ladrédo

Vaélvula de descarga cromada, 1 1/2”

Tubo de ligacéo para bacia, cromado

Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado,

I R

Tubo de ligagado cromado flexivel
Torneira de parede para uso geral com arejador
Torneira de parede (nas cubas), acabamento cromado, bica alta

- O o

Torneira de mesa (nos lavatérios), com fechamento automético com temporizador, cromada

11.  Barra de apoio reta em ago inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38 mm, comprimentos:
40cm,60cm e 80cm.

12. Barra de apoio em “L”, em ago inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38 mm,
comprimento:70x70cm.

13.  Torneiras do tipo presmatic, cromada, sem pecas de plastico, com arejador.
14. Lavatério pequeno 46x35¢cm com coluna suspensa, cor branco.

15. Tanque de louga branca, cantos arredondados, com estrias profundas; 535mm de largura
e 510mm de comprimento, coluna suspensa.




16. Bacia sanitaria convencional, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedacdes, conexdes de
entrada e demais acessérios cromados

17. Chuveiro elétrico, tensdo 220V, poténcia 5.400W, fabricados em termoplastico resistente,
Sifdo para lavatérios de coluna suspensa:

18. Os registros de gaveta serdo especificados para cada caso particular, considerada a
pressao de servigos projetada, conforme indicagdo dos projetos.

19. As vélvulas de retengdo serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedacao de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedacdo de
borrachaou bronze.

20. Dispensador de papel higiénico em rolo, cor branco,

21. Dispensador para papel toalha em plastico ABS,

22. Saboneteira spray em plastico ABS,

23. Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias.

24. Anel de vedacédo para bacias sanitarias

25. Assento para banho articulado em aco inox aisi 304, 70x45cm, com base em chapa

bitola 14(espessura 2mm) perfurada para passagem de 4gua e sab3o.

VIl - INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas conforme diretrizes estabelecidas no projeto elétrico. Sera
utilizado material (tubulagdes, fios, etc) de comprovada qualidade, devendo atender as
orientacdes e especificages técnicas do projeto elétrico.

Devem ser previstos pontos de luz nos jardins para instalagdo do refletores no
piso realcando a vegetacéo.

Devem ser utilizados interruptores e tomadas de embutir.

Devem ser previstas 6 tomadas de peso no palco para diversos tipos de uso
necessarios, bem como os pontos especiais 4000W nas duas laterais do palco, para
possiveis filmagens, gravagées em video cassete, etc..

No caso do auditério como teatro, devera haver um operador quando do uso
local, pois 0 comando geral de luzes se manterd em painel préprio na sala de projecgéo.

- Acessorios:
1- Interruptores

a)- Comuns - Os interruptores de 1,2 ou 3 secgbes comuns, que acionam luzes
de banheiros, camarins e locais normais.

b)- Especiais no Painel Comando Geral
2- Tomadas

a)- Comuns - As instaladas embutidas em paredes serdo do tipo embutir
universal.
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b)- Especiais (2 polos + terra) - Também de embutir na alvenaria.
3- Indicadores Saida e Banheiros
Também em modelo préprio.

4- Caixas de Passagem comuns esmalifadas

- Seréo de chapas de ago esmaltadas a quente interna e externamente, com
orelhas para fixagdo de aparelhos ou similar.

- Ortogonais de Fundo Mével (caso necessério) - De chapa galvanizada, 4” x 4
e 4’x 2" com 4 orelhas internas e 3 externas.

- De passagem - De chapa com uma deméo de verniz isolante e outra de zarcio
na superficie interna; tampos parafusados de chapa n® 14BWG formando moldura
sobre as caixas; as dimensées, quando for o caso, estdo indicados nos projetos de
instalacGes elétricas. Para interruptores e tomadas normais de alvenaria as caixas,
usuais 4" x 4" e 4" x 2",

IX - ESQUADRIAS METALICAS:

Aluminio

As janelas serdo em aluminio, anodizado natural, na coloragéo preta reforcadas,
conforme especificagdes, dimensbées e caracteristicas descritas em planilha
orgamentaria e do projeto.

a) Ferragens

As portas internas em aluminio levaréo dobradicas em latéo, inclusive
fechaduras internas/externas completa, em cromo preto fosco (sem
espelho). As demais portas internas teréo fechaduras com acabamento
preto fosco.

As ferragens serdo colocadas de modo que os rebordos de encaixe tenham a
sua forma exata, ndo devendo ser toleradas folgas que exilam emendas, taliscas de
madeira ou outro artificio qualquer.

As esquadrias em aluminio terdo as ferragens definidas de acordo com as
especificagdes do fabricante.

As esquadrias de ago em barras chatas, para grades e chapas para portas,
janelas, deverdo ser assentadas apés total recebimento de pintura anti-corrosiva. as
chapas deverdo ser escovadas e pintadas ap6s as instalagdes necessarias.

As portas deverdo ser escovadas e pintadas com esmalte.

As portas de seguranca deverdo ser em chapa de aco com espessura de
14.0mm, reforgada e com os puxadores tipos alavanca de pressao.

Os portdes de chapa tipo barra chata, reforgcados com perfis metalicos de dim.
3x6mm, soldados por eletrodos, e deverdo estar livres de qualquer tipo de corroséo e
escovadas para a remogéo total e impurezas e uma suave demio de pintura anti-
corrosiva.
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X- REVESTIMENTOS

| CondigGes Gerais

Antes de iniciar os trabalhos de revestimentos devem ser adotadas providéncias
para que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e
aprumadas.

Revestimentos de Parede e Teto

Os revestimentos apresentardo parametros técnicos perfeitos, desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e os planos perfeitos. As
superficies das paredes serdo limpas a vassoura e abundantemente molhadas antes
do inicio dos revestimentos.

Todas as instalag6es hidraulicas e elétricas serdo executadas depois de pronto
0 embogo ou as faixas mestras do mesmo, evitando-se dessa forma, retoques no
revestimento fino.

1)- Chapisco

Devera ser aplicado uniformemente em todas as paredes a revestir, com
argamassa de cimento e areia ao trago volumétrico de 1:3.

2)- Emboco

O embogo devera ser aplicado nas paredes que receberdo azulejo, o qual serd
constituido de argamassa no trago 1:5, com espessura maxima de 2,5 cm perfeitamente
aprumadas. O embogo serd aplicado sobre o chapisco.

3)- Reboco

O embogo deve estar limpo, sem poeira, antes de receber o reboco. As
impurezas visiveis serdo removidas. A superficie do embogo, antes da aplicagio do
reboco, serd abundantemente molhada.

Os rebocos s6 serdo executados depois da colocagdo dos marcos (batente) e
antes da colocagdo de guarnigdo e rodapés.

Em todas as paredes que receberdo pintura devera ser aplicado, sobre o
chapisco, reboco do tipo paulista no trago 1:2:5, de cimento saibro e areia apresentando
planos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados com arestas
vivas e planos perfeitos.

A areia devera ser peneirada com peneira fina, apés o que adicionar-se-4 o
volume da cal em pasta, efetuando-se a mistura manual ou mecanicamente, até que
esta se apresente homogénea, acrescentando-se em seguida, a 4gua necesséaria. O
cimento sera adicionado somente na ocasi&o do uso da argamassa.

4)- Azulejo

Os azulejos seréo de primeira qualidade, apresentando arestas vivas, sem bisel,
bem cozidos e perfeitamente planos e esquadrados, isentos de fendas ou falhas. O
rejunte deverd ser no maximo 1,5 mm, convenientemente alinhados e aprumados.

Sobre o embogo deverao ser assentados os azulejos com argamassa de cimento
especial tipo Quartizolit ou similar. As pegas serdo convenientemente assentadas com
cuidado suficiente para garantir juntas do topo ditas soltas e uniformes.



Argamassa e Rejunte para assenfamento de azulejos

O revestimento s6 podera ser iniciado apds a completa pega da argamassa das
alvenarias e depois de concluidas e testadas as tubulagées a serem embutidas. O
rejunte sera na cor branca.

XI- PISO E PAVIMENTACAO:

Revestimento de Piso
1)- Contra-pisos
Regularizagdo de contrapiso sobre lajes de concreto:

Este contrapiso sera executado com argamassa de cimento e areia no trago
1:2:4, exp. 8cm, sobre a base de concreto, quando estiver fresco. A superficie devera
ser conservada Umida, durante os 7 (sete) primeiros dias de cura.

2)- Ceramica

Os ladrilhos serdo de massa homogéneas, bem cozidos e perfeitamente planos
e gabaritados. A colocagdo devera ser com juntas continuas sem amarragéo e devera
ter perfeita uniformidade. Padréo fino liso PEI 05, classe 1.

Nos banheiros sera utilizada cerdmica no minimo 30x30cm e no maximo
35x35¢cm, na cor cinza.

O assentamento devera ser com argamassa de cimento e areia, traco 1:3 ou de
argamassa pronta. As juntas deverao ser de 10 mm. Antes do completo endurecimento
da argamassa de rejuntamento, devera ser procedida a completa limpeza da superficie.

Argamassa e Rejunte para assentamento de cerdmicas

O revestimento s6 poderd ser iniciado apds a completa pega da argamassa das
alvenarias e depois de concluidas e testadas as tubulages a serem embutidas. A
argamassa de assentamento deverd ser de cal e areia no trago de 1:3.

O piso cimentado devera ser em argamassa de cimento e areia, traco 1:3, esp.
2.0cm, desempenado e nivelado.

- O piso em concreto estrutural deverd ser em argamassa de cimento e areia, e
brita no trago 1:3:3, esp. 10.0cm, inclusive juntas de dilatagao tipo korodur dim. 2.0mm,
desempenado e nivelado para receber polimento com maquina apropriada.

Observacodes quanto ao assentamento de azulejos e cerdmicas:

A colocagéao dos azulejos e ceramicas seré feita de modo a serem obtidas juntas
“a prumo” de espessura constante ndo superior a 1,5 mm.

Os azulejos e cerdmicas a serem cortadas para a passagem de canos, torneiras
e outros elementos das instalagdes ndo deverdo apresentar rachaduras em emendas.
As bordas de corte serdo esmerilhadas de forma a apresentarem-se lisas e sem
irregularidades.

O assentamento dos azulejos ceramicas obedecera rigorosamente ao seguinte:
1- Imers&o das ceramicas em agua limpa durante 2 horas;
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2- 2- Ao término deste prazo, serdo retirados, deixando-se escorrer o excesso
de agua que as recobre, chapiscando-se na face ndo vitrificadas com
vigoroso arremesso de argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

3- O modo de reconhecer o momento adequado para a execucdo do chapisco
sera verificar, quando colocados as cerdmicas a escorrer, se desaparece o brilho da
lamina do excesso de dgua sobre a face a chapiscar.

4- Depois de convenientemente endurecido o chapisco, a cura se processando
ao abrigo do sol e do vento, para evitar a evaporacdo rapida, serdo as
ceramicas imersas em agua limpa durante as 12 horas que se precedem o seu
assentamento.

5- Para o assentamento nas paredes serd empregada a argamassa mista de
cimento, cal em pasta e areia média, no trago 1:2:8 em volume, com espessura méaxima
de 10 mm, ou argamassa especial.

6- As paredes serdo suficientemente molhadas com mangueira no momento do
assentamento das cerdmicas, devendo ser considerado o umedecimentos produzido
por sucessivos jatos de 4gua contida em pequenos recipientes, conforme a pratica
usual.

7- Em revestimento de piso a teto havera, antes do assentamento, rigorosa
verificagéo de prumo e niveis, de maneira a se obter um arremate perfeito e uniforme,
especialmente na concordancia das cerdmicas com o teto.

8- As superficies deverdo apresentar-se perfeitamente aprumadas, alinhadas e
niveladas.

9- O rejuntamento seré feito com pasta de cimento branco e alvaiade, sete dias
apads o término do assentamento.

Os alinhamentos seréo assegurados pelo emprego de pelo menos quatro (04)
fios de nylon, orientando as juntas verticais e horizontais colocadas perfeitamente a
prumo e a nivel. A uniformidade das juntas serd assegurada pelo emprego de
separadores (palitos).

Os azulejos serdo assentados com juntas verticais coincidentes, ndo sendo
permitida a disposi¢do em contra fiada. Os locais que possuirem revestimentos com
azulejos ndo levardo rodapés.

Xil - VIDROS

Os servigos de vidragaria serdo executados de acordo com as normas brasileiras
e os desenhos de detalhes das esquadrias Os vidros deverdo ser fornecidos nas
dimensbes pré-fixadas, devendo-se evitar os cortes no canteiro de obras. Nio se
admite o emprego de chapas de vidro que apresentem arestas estilhacadas. No
dimensionamento das chapas de vidro, deverdo ser considerados os efeitos de
dilatagdo decorrentes da elevacéo de temperatura.

As chapas de vidro ndo deverdo apresentar bolhas, lentes, ranhuras ou outros
defeitos.

O vidro das esquadrias a serem instaladas sera pontilhado espessura 6.00mm.
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Xlll- PINTURA.
Normas gerais:

As embalagens deverdo estar totalmente lacradas, e livres de qualquer avarias.
Quanto a qualidade deverd ser compativel com o melhor do mercado — tipo — Suvinil,
Coralmur. As demaos ndo inferiores a duas rolagens. Os rolos deverdo ser em pelo de
carneiro.

A pintura em novacor nas arquibancadas deveréo estarem serdo determinado
sua coloragéo decidida pela ADM. A superficie devera estar livre de qualquer impureza, e
aplicada sobre base fixa e ndo inferior a trés demaos.

A pintura da quadra seguira as descriminagdes acima descrita e com largura das
faixas ndo inferior a dez centimetros.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, serdo cuidadosamente
limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demé&o de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo esperar um intervalo de 24 horas entre duas demaos
sucessivas, com excec¢do das tintas a base de PVA, que permitem um intervalo de 3
horas.

Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, etc.), os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos, empregando-se removedor adequado.

Todas as cores serdo definidas pela ADM.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa
com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar
a demao seguinte. Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta,
uniformidade quanto a textura, tonalidade e brilho.

A tinta deve ser entregue na obra em sua embalagem original de fabrica. A tinta
s6 podera ser diluida ou afinada com solvente apropriado e de acordo com as
instrucdes do fabricante. Deve ser evitada a sedimentacdo dos pigmentos,
recomendando-se agitar vigorosamente as latas ainda fechadas e periodicamente com
espatulas.

Todas as pegas de serralheira sero cuidadosamente limpas com escovas de
aco, eliminando-se toda ferrugem ou sujeira existente e depois lixadas com lixa d’agua,
molhadas com querosene.

Depois de secas, deve-se aplicar uma demao de tinta anti-corrosiva & base de
cromato de zinco ou zarcdo. Deve ser obedecido um intervalo de 24 horas da aplicacédo
da tinta esmalte, a qual constara de duas demaos.

1)- Pintura Acrilica

As paredes deverdo ser pintadas com tinta Acrilica em nimero de demaos
necessaria ao perfeito acabamento, sobre liquido preparador de paredes e massa
acrilica.

2)- Pintura Esmalte

As portas em madeira receber&o pintura em tinta Esmalte na cor branco neve,
sobre queimagédo com dem&o em fundo fosco selador e massa a dleo.
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Os marcos e alizares em madeira receberdo pintura em tinta esmalte, sobre
queimagdo com uma deméao em fundo fosco selador e massa a 6leo.

IX- BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISORIAS

A colocacdo das bancadas, rodabancadas e divisérias serdo executadas nas
posi¢bes indicadas no projeto de arquitetura, com especial atencéo s indicagdes do
projeto de hidraulica.

As bancadas e rodabancadas dos banheiros e cozinhas serdo em granito cinza
Corumba. O assentamento das bancadas sera feito com argamassa de cimento e areia
no trago 1:6, conforme detalhes no projeto.

As divisorias do sanitdrio serdo em placas de granito cinza corumb&, nas
dimensées indicadas nos detalhes do projeto.

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito cinza, polido e impermeabilizado,
com espessura minima de 2cm, nas dimensdes exatas dos vaos.

Os rodapés deverdo ser dos mesmos materiais que estiver especificado o piso do
ambiente (ver detalhes);A altura sera 10cm.

—

Soleiras, Peitoris, Rodapés e taberas

Todas as soleiras/peitoris das edificagtes serdo de granito cinza Corumb3d, de
acordo com os detalhes do projeto. As dimensbes quanto ao comprimento variam de
acordo com o tamanho dos véos, prevendo sempre um acréscimo de 10 cm para
chumbar, tendo a largura condizente com as paredes e espessura de 2,5 cm.

As soleiras/peitoris serdo executadas em pegas Unicas, serradas, polidas e
assentadas com argamassa de cimento e areia (1:3) e rejuntadas com nata de cimento
e areia (1:2).

Os rodapés serdo executados conforme os pisos de cada pavimento. Nos pisos
ceramicos devem ser cortados de modo a apresentarem alinhamento perfeito, sem
lascas ou imperfeicdes. Devem ser assentados com o0 mesmo rejunte dos pisos e com
a mesma espessura.

X- QUADRA

A estrutura para basquete serd em tubos de ago de diam. 3, intertravada e apoiada
sobre base de roldanas de borracha, painel de madeira naval esp. 10.0mm, redes de nylon
fio 12, aro em ago fixado com ganchos especificos. Pintura em esmalte sintético a duas
deméos.

As trave de gol serd em ago tubular galvanizado diam. 100mm fixado em cavidades
preparadas anteriormente na concretagem do piso da quadra, pintura anti corrosiva e
esmalte sintético a trés deméos., inclusive ganchos para fixagdo da rede de nylon.

Os postes de voleibol sera em ago tubular galvanizado diam. 100 mm fixado em
cavidades preparadas anteriormente na concretagem do piso da quadra, pintura anti-
corrosiva e esmalte sintético a trés demaos, inclusive ganchos para fixacdo da rede de nylon.

A rede sera em nylon fio 12. Reforgada, na cor branca. A fixagdo da rede de fundo
sera realizada com fios de ago revestido em PVC, no cabo de travamento dos pilares.
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Consideracodes Finais

A obra seré executada obedecendo rigorosamente aos projetos de Arquitetura
de Interiores e Memoriais Descritivos e Especificagdes.

Os materiais empregados na construgdo, a serem fornecidos pela construtora, seréo
previamente submetidos a fiscalizagdo para exame e aprovagao e deverdo ser
comprovadamente de primeira qualidade, obrigando-se a construtora a retirar da obra os
materiais impugnados pela fiscalizagéo dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas.

A mé&o de obra a ser utilizada serd também de primeira qualidade, executada
com pessoal tecnicamente capaz e conhecedor de suas fungdes, objetivando-se com
isso, obter o melhor acabamento possivel.

A presente especificacdo de materiais, bem como todos os desenhos e
memoriais deverdo ser usados em conjunto, pois se completam. A firma construtora
sera responséavel por qualquer servico executado em desacordo com o projeto,
correndo, por sua conta exclusiva a reconstrucdo do mesmo.

Destina-se ainda a dissipar quaisquer duvidas que venham a surgir na
interpretagéo dos desenhos, prevalecendo sempre as cotas indicadas em projeto.

A firma construtora cabera a responsabilidade integral por todos os servigos,
durante o prazo de 01 (um) ano a contar da data da entrega definitiva da obra. Excluir-
se-d0 da presente responsabilidade, defeitos, quebras ou falhas provocadas ou
decorrentes do mau uso das instalagées em guestao.

_Rosério da Limeira, 09 de outubro de 2025..
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DEPASTAMENTO DF EITRADAS GRE RODAGEM
BO ESTADD DE MINAE CERAIS

DEMONSTRATIVO DO BDI - SEM DESONERAGAO - OBRA DE EDIFICACAH®

BDI (CONFORME ACORDAO N° 2622/13 e LEI N° 13.161 DE 31/08/15)
e — e

CUSTO DIRETO T CD | 100% | 100% | 100% | 100% 100% 100%
ADMINISTRACAO CENTRAL | AC | 550% | 550% | 5,50% | 5,50% 3,42% 4,00% cD
LUCRO BRUTO L | 7.50% | 7.50% | 7.50% | 7,50% 4,94% 6,16% cD
DESPESAS FINANCEIRAS | DF 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% 1,00% 1,00% cD
gFS%%ROS' CARANTIASE 2271% | 227% | 2.21% | 227% | 1,29% 1,77% co
SEGUROS + GARANTIAS S | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% 0,53% 0,80% cD
RISCO(%) R | 1,27% | 1,27% | 1,27% | 1,27% 0,76% 0,97% cD
TRIBUTOS I | 485% | 515% | 5,65% | 6,15% 3,65% 6,15% PV
1SS 1SS®| 1,00% | 1,50% | 2,00% | 2,50% = 2,50% PV
PIS PIS | 0,65% | 0,65% | 0,65% | 0,65% 0,65% 0,65% PV
COFINS - | 3,00% | 3,00% | 3,00% | 3,00% 3,00% 3,00% PV
CPRB ® | INSS - . . & - - | PV

FORMULA DO BDI (1+{(AC+S+G+R))x(1+DF)x (1+L)
(1 - (1 + CPRBY))

BDI (NUMERADOR)| 17,01% | 17,01% | 17,01% | 17,01% |  10,98% 13,41%

BDI (DENOMINADOR) 95,35% | 94,85% | 94,35% | 93,85% |  96,35% 93,85%

BDI 22,72% | 23,36% | 24,02% | 24,68% |  15,18% 20,84%

OBSERVAGOES

M siGLA.
® QUANTO AO ISS O TCU ORIENTA OBSERVAR A LEGISLACAO DO MUNICIPIO, NO REFERIDO ACORDAQ O TCU PARTIU DA
PREMISSA DE INCIDENCIA DO ISS EM 50% DO PREGO DE VENDA, COM PERGENTUAIS DE 2%, 3%, 4% E 5%.

) BDI DIFERENGIADO A SER APLICADO EM CASOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. EX. ELEVADOR,
ESCADAS ROLANTES, EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAGAO ETC.

“ BDI DIFERENCIADO A SER APLICADO PARA SERVICOS TERCEIRIZADOS,
©) INCIDENCIA.,
© TRANSICAO DESONERAGAO LEI N° 14.973, DE 16 DE SETEMBRO DE 2024,

*Informamos que esta em anélise o pleito apresentado pelo Oficio n° 042/24-S, do Sindicato da Industria da Construgdo Pesada de
Minas Gerais (SICEPOT-MG), referente ao posicionamento do colegiado da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiga (STJ), no
AREsp n° 2.486.358/SP, relatado pelo Ministro Herman Benjamin, julgado em 13/05/2024, com publicag@o no DJe de 29/05/2024, que
versa sobre a aplicagéo da dedugao na base de calculo do Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza (ISSQN).
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