

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062/2020
DISPENSA Nº 020/2020

ASSUNTO: Contratação de empresa para prestação de serviços de extensão de rede elétrica. tudo em conformidade com anexo i, visando atender a Secretaria Municipal de Obras do Município de Rosário da Limeira/MG.

DESPACHO DE RATIFICAÇÃO

Considerando a manifestação favorável da Comissão Permanente de Licitação e demais expedientes constantes do processo em referência, autorizo a contratação direta da empresa **ELETRICA PADRÃO DE MURIAÉ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº. **12.759.763/0001-08**, com endereço comercial na Rua Santa Rita, nº 137, Bairro Centro, na cidade de Muriaé/MG, para a prestação de serviços de extensão de rede elétrica do município de Rosário da Limeira/MG, cabendo a referida empresa executar todos os serviços necessários e dentro do padrão exigido pelo Edital.

SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA					
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO U.	PREÇO T.
1	<u>01-CONSTRUÇÃO DE UMA REDE AÉREA DE EXTENSÃO DE REDE COM 01(UM) POSTES DT11/300MAIS 01 PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA HENRIQUETA ROSA JESUS BAIRRO CENTRO. TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ESTAR OBRA NÃO ESTÁ INSCRITO NESTE ORCAMENTO,MAISESTA INCLUSO,INCLUSIVE MÃO DE OBRA TÊNICA,MERCANIZADA E QUALQUER OUTRO INSUMO PARA CONCLUSÃO FINAL DA OBRA.INCLUSIVE OS 02 PROJETOS ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA REDE, no Município de Rosário da limeira/MG</u>	Serv.	01	3.611,00	3.611,00
2	<u>SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO COM ANCORAGEM EM 09(NOVE) POSTE.DOS NOVE POSTES SERÃO INSTALADOS 04(quatro)novos postes,lembrado que braços,luminária,lâmpada reator,relé foto elétrico com base e uma extensão de 440(quatrocentos e quarenta)metros de cabo multiplexador ramal 3x1x125mm serão alimentados pelo relógio de medição de energia elétrica da bomba d água do ancorado de cima-pertencente á prefeitura municipal de Rosário da limeira.</u>	Serv.	01	4.742,00	4.742,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS




3	<u>SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO COM ANCORAGEM EM 09(NOVE) POSTES. DOS NOVE POSTES SERÃO INSTALADOS 04(quatro) novos postes, lembrado que braço, luminárias, lâmpada, reator, rele foto elétrico com base e uma extensão DE 280(DUZENTOS E OITENTA) metros de cabo multiplexador rama 2x1x16mm serão alimentados pelo relógio de medição de energia elétrica da quadra do ancorado de baixo pertencente a prefeitura municipal de Rosário da Limeira.</u>	Serv.	01		2.426,00	2.426,00
4	<u>SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE BAIXA TENSÃO, VÃO DE 36(TRINTA E SEIS) METROS, COM 01 POSTE 11/300 DT. EQUIPADO COM CABO 3X1X35 MM COM INTALACÃO DE ATERRAMENTO E TODO O MATERIAL DE ANCORAGEM. na comunidade são João batista ancorado próximo a padaria da Gizelda. inclusive com instalação de 01 braço de iluminação pública com lâmpada de 250w vapor sódio. também incluso projeto de rede analisando e aprovado de acordo com as normas da energisa/MG. todo material necessário não está descrito neste orçamento mais está incluso no valor total da obra. assim como todos os profissionais credenciados junto a energisa/MG.</u>	Serv.	01		3.966,00	3.966,00
5	<u>CONSTRUÇÃO DE UMA REDE AÉREA DE EXTENSÃO DE REDE COM 01(UM)POSTE DT11/300MAI 01 PONTO DE ILUMINACÃO PÚBLICA NA RUA IRENE MARCELINA DE FREITAS PROXIMO A CASA DA VOVÓ. todo material necessário para esta obra não esta inscrito neste orçamento, mais esta incluso, inclusive mão de obra técnica, mecanizada e qualquer outro insumo para conclusão final da obra inclusive os 02 projetos elétricos de iluminação de construção da rede.</u>	Serv.	01		4.261,00	4.261,00
6	<u>CONSTRUÇÃO DE UMA REDE AÉREA DE EXTENSÃO DE REDE COM 02(DOIS)POSTE DT10/300 MAIS 02 PONTO DE ILUMINACÃO PÚBLICA NA RUA PROJETADA DO ANCORADO ABAIXO DA OFICINA MECÂNICA. todo material necessário para esta obra não esta inscrito neste orçamento, mais esta incluso, inclusive mão de obra técnica, mecanizada e qualquer outro insumo para conclusão final da obra. inclusive os 02 projetos elétricos de iluminação de construção da rede.</u>	Serv.	01		7.072,00	7.072,00
					TOTAL R\$ 26.078,00	

Valor total **R\$ 26.078,00 (vinte e seis mil e setenta e oito reais).**

Publique-se.


Rosário da Limeira/MG, 03 de agosto 2020.



José Maria Pinto da Silva
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
ESTADO DE MINAS GERAIS



**Certifico que o Despacho de Ratificação
foi publicado, por afixação, nos termos
da Lei Orgânica Municipal.
Em 03/08/2020.**

Charlie Augusto Adão Pinto

Charlie Augusto Adão Pinto
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO DA LIMEIRA
Publicado no Quadro de Avisos em 03.08.20

[Signature]
Assinatura

Funcionário (Nome/Rimbo)

Certifico que o Despacho de Ratificação
foi publicado, por afixação, nos termos
da Lei Orgânica Municipal.
Em 03/08/2020.

li